

SMLOUVA O DÍLO

STRABAG

uzavřená podle ust. § 536 obch. zák.
mezi následujícími smluvními stranami :

číslo: 067 / LCAA - 005 / 2012

O b j e d n a t e l : **Obec Dolní Loučky**

Se sídlem Dolní Loučky 208, PSČ 594 55
zastoupení Ladislav Tichý, starosta
IČ 00 29 42 41
DIČ CZ 00294241
bankovní spojení : Komerční banka a.s.
číslo účtu: 3027751/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ladislav Tichý
starosta
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ladislav Tichý
starosta

Z h o t o v i t e l :

STRABAG a. s.
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze oddíl B, vložka 7634

zastoupení: Pavel Vacek, ředitel oblasti JIH
Ing. Jiří Rous, hlavní stavbyvedoucí
na základě plné moci
IČ: 60 83 87 44
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
číslo účtu: 5061885001/2700

stavbu provádí: **odštěpný závod Brno**
se sídlem: Tovární 3, 620 00 Brno
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Pavel Vacek
ředitel oblasti Jih
Ing. Jiří Rous
hlavní stavbyvedoucí
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Jiří Rous
hlavní stavbyvedoucí

S t a v b a : **Oprava místní komunikace za školou**

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je oprava místní komunikace za školou v obci Dolní Loučky v rozsahu VV zadaného investorem .

obec : Dolní Loučky

okres : Brno - venkov

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Příloha č. 1 smlouvy o dílo - nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem
- Platné technické a právní normy

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

2. Cena díla

Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou v rozsahu množství dle přiloženého rozpočtu, který je přílohou této smlouvy a činí:

Základní cena dodávky celkem bez DPH	527 714,- Kč
DPH 20 %	105 543,- Kč
Cena celkem vč DPH	633 257,- Kč

Nabídková cena je platná až do doby dokončení a předání díla.

Případná změna objemů prací položek nabídky bude zapsána ve stavebním deníku, vícepráce nad rámec této smlouvy budou rovněž zapsány do stavebního deníku spolu se vzájemně projednanou cenou.

Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.

3. Termín plnění

Termín zahájení: **květen 2012**

Termín dokončení: **červen 2012**

Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště bez právních a faktických vad v termínu: 3 dny před nástupem na práce

Zhotovitel vyzve písemně 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla. Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, sněžení, mraz), bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostojů, odsouhlasenou ve stavebním deníku.

Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

Po dobu provádění prací vyloučí objednatel jakýkoliv provoz v místě provádění prací. Za případné škody v důsledku nesplnění této povinnosti nenese zhotovitel odpovědnost.

4. Záruční doba

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami, jež se na její zhotovení vztahují, a to po dobu **60 měsíců** od převzetí hotového díla objednatelem.

V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Zhotovitel nepřijímá na zhotovené dílo záruku pokud:

- bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy,
- pokud bude zjištěno, že vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy,
- bude zjištěno, že vady jsou způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanizmy nebo materiály rozrušujícími konstrukci, případně živelnými událostmi.
- nepřebíráme záruku za mělké kaluže v případě, že projektovaný výsledný sklon plochy je menší než 1,5 %

Pro odpovědnost ze záruky platí ustanovení § 560 - 565 obch. z. o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu uplatnit práva ze záruky.

5. Platební podmínky

Práce budou fakturovány na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseným objednatelem po dokončení a předání díla a po odstranění případných vad a nedodělků.

Splatnost faktury byla dohodnuta na 30 dnů po doručení objednateli. Zálohy se neposkytují

6. Majetkové sankce - smluvní pokuty

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

- a) Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavených splátek a faktur činí 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli.
- b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 5.000,- Kč/den.
- c) Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnutém termínu činí 1.500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení, kterou zaplatí zhotovitel objednateli.

7. Závěrečná ujednání

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku.

Smlouvu prověřil: Ing. Zdeněk Šašinka, OTÚ

V Dolních Loučkách, dne


V Brně dne 3. 5. 2012

Za objednatele:

14.5. 2012

Za zhotovitele oprávněn podepsat:

Ladislav Tichý
starosta



Pavel Vacek
ředitel oblasti Jih

Ing. Jiří Rous
hlavní stavbyvedoucí

STRABAG
STRABAG a.s.
ODSTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
OBLAST JIH
TOVÁRNÍ 3
CZ-620 00 BRNO
(20)

Měna: Kč

Název

Cena bez DPH


Stavba: 2377 - Dolní Loučky - oprava MK "Za školou"

Objekt: 01 - Za školou


527 713,68

CELKEM Stavba: 2377 - Dolní Loučky - oprava MK "Za školou"**527 713,68**Rozpis DPH

Typ daně	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Základní	20%	105 542,74	633 256,42
CELKEM		105 542,74	633 256,42

STRABAGSTRABAG s.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
OBLAST JIH
TOVÁRNÍ 3
CZ-630 00 BRNO
(20)

Měna: Kč	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
Stavba: 2377 - Dolní Loučky - oprava MK "Za školou"						
Objekt: 01 - Za školou						
1 - Zemní práce						
001	113151114	Odstranění živič. krytu do 500m2 tl 5cm	45,000	m2	259,00	11 655,00
002	113202111	Vytrhání obrub krajnic (podél hl. silnice)	11,000	m	45,00	495,00
003	113203111	Vybourání vodičoho proužku (přídlažby)	11,000	m	50,00	550,00
004	122202201	Odkop. silnice tř. 3 do 1000 m3	84,000	m3	64,00	5 376,00
005	122202209	Přípl lepivost hr 3	42,000	m3	16,00	672,00
006	132201101	Hlb rýh 60cm tř. 3 100m3	20,000	m3	289,00	5 780,00
007	132201109	Přípl za lep rýha 0,6m h3	10,000	m3	28,00	280,00
008	162501102	Vodorovné přem. výkopku do 3000m 1-4	114,000	m3	75,00	8 550,00
009	167101101	Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4	10,000	m3	69,00	690,00
010	171201201	Uložení sypaniny na skládku	114,000	m3	14,00	1 596,00
011	174101102	Zásyp zhutněný (zpětný za obrubou)	10,000	m3	206,00	2 060,00
012	181101102	Úprava pláně zářez tř. 4 se zhut	216,000	m2	13,00	2 808,00
013	199901001	Poplatek za skládku (zemina)	205,200	t	0,00	0,00
Součet za 1 - Zemní práce					40 512,00	
5 - Komunikace						
001	564851111	Podklad šterkodř ŠD zhut tl 150mm	215,500	m2	112,00	24 136,00
002	564851111	Podklad šterkodř ŠD zhut tl 150mm	160,000	m2	112,00	17 920,00
003	565156121	Podkl obal kam OKH I tl 70mm nad 3m	160,000	m2	239,00	38 240,00
004	572753111	Vyrov povrch kryt živ směs AB	71,040	t	1 782,00	126 593,28
005	573211111	Postř živ spojov asf 0,50-0,70kgm2	900,000	m2	14,00	12 600,00
006	577144121	Asf beton ABS I tl 50mm >3m	900,000	m2	221,00	198 900,00
Součet za 5 - Komunikace					418 389,28	
8 - Trubní vedení						
001	899231111	Výšk úprav vstupu zvýš mříže	1,000	ks	1 360,00	1 360,00
002	899331111	Výšk úprav vstupu zvýš poklop	2,000	ks	1 480,00	2 960,00
003	899431111	Výšk úprav vstupu zvýš šoupěte	6,000	ks	875,00	5 250,00
Součet za 8 - Trubní vedení					9 570,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce						
001	592174740	OBRUB SIL ABO 100/15/25 II A	107,060	ks	115,00	12 311,90
002	592185630	KRAJNIK SILNICNI 50X25X10 A	22,000	ks	58,00	1 276,00
003	915491211	Osaz vod prouž MC podkl bet š25cm	11,000	m	182,00	2 002,00
004	917461111	Osaz chodn obrub stoj s opěr B zn2	106,000	m	205,00	21 730,00
005	918101111	Lože pod dlaž obrub kraj beton	1,590	m3	2 250,00	3 577,50
006	919735112	Řezání živič krytu tl 5-10cm	23,000	m	115,00	2 645,00
007	938908411	Očistění krytu	740,000	m2	6,50	4 810,00
008	938909611	Odstra nánosů na krajnic tl 10cm	75,000	m2	22,00	1 650,00
009	979082213	Vodor doprava suti sucho 1km	17,150	t	41,00	703,15
010	979082219	Přípl ZKD 1km suti sucho 1km	34,300	t	9,00	308,70
011	979088212	Nakládání suti	17,150	t	45,00	771,75
012	979100000	Uložení na skládku investora bez poplatku	17,150	t	20,00	343,00
013	998225111	Přesun hmot poz kom kryt živičný	355,670	t	20,00	7 113,40
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					59 242,40	
Celkem Objekt: 01 - Za školou					527 713,68	



Nový betonový sil. obrubník
do bet. lože v rýze, podkl. ze ŠD

Výměna najezdového obrubníku
a p. řídky za nové do bet. lože

Čištění stáv. vozovky, vyrovnání prof.
asf. směsí a nový kryt z asf. betonu

Celá konstrukce vozovky včetně
odkopu a podkladu ze ŠD

— obrubník — beton

— obrubník — beton

— obrubník — beton

— obrubník — beton

— obrubník — beton

— obrubník — beton

— obrubník — beton

— obrubník — beton

— obrubník — beton

— obrubník — beton

— obrubník — beton

— obrubník — beton

— obrubník — beton

— obrubník — beton