TRASKO

projekty a stay

www.trasko.cz

ta
¥

Smlouva o dilo €.: 9-BVT-050-0-2017

uzaviend podle ust. § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb.,
obéansky zdkonik, v platném znéni (dale také jen ,ob&ansky zdkonik")

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel: .Obec Dolni Louéky

Sidlo: Dolni Lougky, Dolni Loucky 208, PSC 594 55
Zastoupeny:

- ve vécech smluvnich: Ladislav Tichy, starosta obce

- ve vécech technickych: Ladislav Tichy, starosta obce
Bankovni spojeni: KB Tisnov

IC: 00294241

Tel. / Fax / E-mail: 549 440 121 / 549 440 208 / obec@dolniloucky.cz
ddle jen ,,objednatel” na strané jedné

&islo G¢tu: 3027751/0100

1.2. Zhotovitel: TRASKO, a.s.

2.1,

2.2.
23

Sidlo: Vygkov, Na Nouzce 487/8, PSC 682 01

Zapsany v OR vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil B, viozka 2854

Zastoupeny:

- ve vécech smluvnich: Petr Kapounek, pfedseda predstavenstva

- ve vécech technickych: St&pan Leitner (tel. 775 738 244)

Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., pobocka Vyskov, ¢islo uctu: 8996330267/0100
IC: 25549464 DIC: CZ25549464

Tel. / Fax / E-mail: 517 343 999 / 517 343 994 / trasko@trasko.cz

dale jen ,,zhotovitel” na strané druhé

dale spolecné téz jen ,smluvni strany”

re

2. Zakladni ustanoveni a pifedmét dila

Touto smlouvou o dilo (déle jen ,smlouva”) se zhotovitel zavazuje provést dilo spocivajici v opravé
kanalizace na akci: ,,Oprava ¢asti kanalizace bezvykopovou metodou v obci Dolni Loucky” (dale jen
»dilo”) a objednatel se zavazuje zaplatit cenu za dilo.

Mistem plnéni zavazku zhotovitele provést dilo jsou Dolni Loucky.

Dilo je blize specifikovano v rozsahu cenové nabidky zhotovitele ¢. BVT-219-2017 ze dne 27.9.2017,
jejiz soucasti je polozkovy rozpocet (dale jen ,cenové nabidka”).

2.4. K provedeni dila je nutna soucinnost objednatele. Objednatel je povinen (povinnosti objednatele):

2.4.1. zajistit pfistup techniky k $achtam kanaliza¢niho Useku a volnost vSech kanalizacnich Sachet i

celého dseku kanalizace kdykoli dle pozadavki zhotovitele,

2.4.2. umoznit zhotoviteli provadéni dila od okamziku zahajeni provadéni dila do okamziku dokonceni

dila,

2.4.3. povolit vjezd uréenych vozidel na stavbu,
2.4.4. zajistit zhotoviteli moZnost odbéru vody na dopousténi cisticiho vozu,

2.5. Provedenim dila se rozumi realizace dila, jeho dokondeni bez vad a nedodélkl branicich Fadnému

uzivani dila a jeho pfedéni objednateli, o ¢emZ bude smluvnimi stranami sepsan protokol o predani
a prevzeti dila (v této smlouvé jako ,provedeni dila“).

3. Termin provedeni dila

3.1." Zhotovitel zahaji provadéni dila 10.10.2017.
3.2. Zhotovitel dilo provede do 30.11.2017.
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4.5.
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Zhotovitel je opravnén dilo dokonéit i pfed sjednanym terminem dokonceni dila a objednatel je
povinen dfive dokoncené dilo pfevzit a zaplatit.

v

Smluvni strany sepiSi pifeddvaci protokol o pFedani a pFevzeti provedeného dila ve dvojim
vyhotoveni, kdy objednatel i zhotovitel si ponechaji jedno vyhotoveni.

K pfevzeti dila pfizve zhotovitel objednatele alespori 2 dny piedem, a to zapisem ve stavebnim deniku
nebo jinym dohodnutym zplsobem. Pokud se objednatel k pfedani dila nedostavi, aniz by pfedem
svou neucast omluvil, spini zhotovitel svou povinnost dilo pfedat sepsdnim protokolu, na kterém
uvede mimo jiné pravé to, Ze objednatel se k piejimacimu Fizeni bez omluvy nedostavil a dilo se
povazuje za fadné predané.

K provedeni dila je nutna stavebni pfipravenost dila. Po dobu trvdni stavebni nepfipravenosti neni
zhotovitel v prodleni s provadénim dila a termin pro provedeni dila se automaticky posunuje o poéet
dni stavebni nepfipravenosti. Pokud je k provedeni dila nutna soucinnost objednatele, je objednatel
povinen ji poskytnout na vyzvu zhotovitele. Pokud tuto soucinnost ve stanovené |hité neposkytne,
posunuje se automaticky o pocet dnil ¢ekdni na nutnou soucinnost termin pro provedeni dila. Jestlize
by viak v disledku toho pfipadlo provadéni nékterych plnéni na méné vhodné obdobi (z hlediska
klimatickych podminek), pfi prodlouZeni lhilty pro provedeni dila nebo jeho &asti se k tomu pfihlédne.
Zhotovitel se vidy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobé.

Pokud se smluvni strany dohodnou na kvalitativni & kvantitativni zméné dila, musi se souéasné
dohodnout na jiném terminu provedeni dila, pokud tim bude ovlivnén. Pokud by se smluvni strany
nedohodly souéasné na jiném terminu provedeni dila, zméni se termin provedeni dila pfiméfené
vzhledem ke zméné rozsahu dila.

Objednatel je povinen piedat zhotoviteli stavenisté nejpozdéji vden zahajeni provddéni dila a

zhotovitel je povinen stavenisté prevzit. Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté nejpozdéji do péti
dnt ode dne pfedani dila objednateli.

4. Cena za dilo a platebni podminky

Cena za dilo je stanovena dohodou smluvnich stran dle zakona ¢ 52671990 Sh., v platném znéni jako
cena pevna v rozsahu dle cenové nabidky a je ve vysi:

Cena za dilo bez DPH : 898 300,- K¢

Slovy: osmsetdevadesatosmtisictiista korun ceskych bez dané z pfidané hodnoty

Objednatel prohladuje, ze pfedmét dila bude pouzivdn k ekonomické ¢innosti a ve smyslu informace
GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 bude pro vy$e uvedenou dodavku aplikovan reZim pieneseni dafiové

povinnosti podle § 92e zdkona ¢. 235/2004 Sh. o DPH v platném znéni. V refimu pfeneseni dafiové
povinnosti je objednatel povinen pfiznat a zaplatit dan ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

Cena za dilo bude zhotoviteli uhrazena

- po provedeni dila na zakladé faktury vystavené zhotovitelem po pfedani dila objednateli
(pfilohou oboustranné podepsany protokol o predani a pievzeti dila).

Uhrada faktur bude realizovana a# do vyde 90% fakturované ¢astky na dafovych dokladech. 10 %
z ceny dila bez DPH slouZi jako pozastavka, kterou uhradi objednatel do 30 dnti po provedni dila bez
vad a nedodélkd branicich fddnému uzivani dila.

Splatnost danovych doklad( se stanovi na 14 kalendainich dn( ode dne vystaveni dafiového dokladu.
Dnem thrady faktury se rozumi den, kdy byly finanéni prostfedky pripsany na bankovni UGcet
zhotovitele.

Podpisem této smlouvy smluvni strany prohladuji, Ze nejsou nespolehlivym pldtcem ve smyslu §
106a zék. €. 235/2004 Sh.

Zjisti-li se pfi provadéni dila potifeba zmény dila a v souvislosti s tim i zména ceny za dilo, je zhotovitel
povinen navrhnout objednateli zménu ceny za dilo véetné jejiho ocenéni, a pokud objednatel
s navrhovanou zménou souhlasi, zapiSe zhotovitel soupis zmény dila vietné jejiho ocenéni
do stavebniho deniku, kde ji objednatel odsouhlasi svym podpisem, pokud jiZ sviij souhlas neprojevil
pisemné jinym zptsobem (napf. pisemnym odsouhlasenim navrhu zmény dila véetné jejiho ocenéni).
Zména dila bude poté zapsana v protokolu o pfeddni a pfevzeti dila.
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Cena za dilo zahrnuje poloZzky vyslovné uvedené v cenové nabidce. Pokud bude potfeba provést prace
nebo dodat zafizeni neuvedené v cenové nabidce, jednd se o viceprdce, o nichz se smluvni strany
musi dohodnout vsouladu stouto smlouvou. Poloikovy rozpoéet vcenové nabidce slouZi
k pfipadnému ocenéni vicepraci a ménépraci. Prace neocenéné v polozkovych rozpoétech budou
ocenény v cené obvyklé a v cenové drovni roku realizace.

5. Podminky provadéni dila

Objednatel prokazatelné seznami zhotovitele s vedenim inZenyrskych siti v misté plnéni, zhotovitel
neodpovida za Skodu zpilisobenou na inZenyrskych sitich, pokud s jejich vedenim nebyl seznamen,
popf. pokud vedou v jiném misté, nez které uréil objednatel.

Osoby opravnéné jednat za smluvni strany ve vécech technickych jsou opravnény zejm. k podpisu
»Protokolu o predani a prevzeti dila”, odsouhlasovani soupisii provedenych praci zhotovitele,
odsouhlasovani zmén této smlouvy, koordinaci innosti na stavbé, jako stavbyvedouci a technicky
dozor, k zapisiim a odsouhlasovéani zmén dila ve stavebnim deniku, reklamovani vad dila.

Zhotovitel mlZe povéfit provedenim dila, popf. jeho &ésti jinou osobu (subdodavatele). Za Fadné
pInéni této smlouvy viak zhotovitel odpovida, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel provddi dilo vsouladu s pfikazy objednatele a s pouzitim objednatelem uréenych véci.
Zhotovitel upozorni ohjednatele na nevhodnou povahu téchto prikazi nebo véci. PfekaZi-li nevhodna
véc nebo prikaz v fadném provadéni dila, zhotovitel v nezbytném rozsahu prerusi provadéni dila aZ do
vymény véci nebo zmény piikazu; trva-li objednatel na provadéni dila s pouZitim pfedané véci nebo
podle daného piikazu, je zhotovitel tak povinen uéinit. Zachova-li se zhotovitel dle tohoto ustanoveni,
nema objednatel prava z vady dila ¢i narok na nahradu $kody vzniklou pro nevhodnost véci nebo
pfikazu. Lhita stanovena pro provedeni dila se prodiuzuje o dobu pferu$enim vyvolanou, jestlize by
vSak v disledku toho pfipadlo provadéni nékterych plnéni na méné vhodné ohdobi, pfi prodlouzeni
Ihiity pro provedeni dila nebo jeho ¢asti se k tomu pfihlédne. Zhotovitel se vidy zavazuje provést dilo
v co nejkratsi dobé. Zhotovitel ma pravo na dhradu naklad( spojenych s pierusenim dila. Trva-li
objednatel na provedeni dila podle ziejmé nevhodného piikazu nebe s poufitim zfejmé nevhodné
véci i po zhotovitelové upozornéni, mize zhotovitel od smlouvy také odstoupit.

Zhotovitel odpovida za to, Ze nepoutije Zadny material, o kterém je v dobé uZiti znamo, ze je skodlivy.
V opacném piipadé zhotovitel provede okamzité napravu a nese veskeré naklady s tim spojené.
Zhotovitel provede dilo s odbornou péci v souladu s touto smlouvou, a je povinen dodrZovat platné
pravni predpisy na Useku bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pfedpisy o poZarni ochrané.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila udrzovat poradek a cistotu na stavenisti.

Prace se daji vykonavat pouze, dosahuje-li denni teplota kladnych hodnot. Pokud po zahdjeni
provadéni dila budou dny, kdy denni teplota nebude dosahovat kladnych hodnot (popf. pokud
z tohoto diivodu nebude mozné provadéni dila zahdjit), bude posunut termin dokonéeni provadéni
dila o pofet mrazivych dni (s teplotou pod 0°C) a zhotovitel neni vtakovém pfipadé v prodleni
s provadeénim dila.

Pokud se v pribéhu provadéni praci zjisti skute¢nosti, o nichz zhotovitel nevédél a védét nemobhl,
které ztizi nebo znemozni provedeni dila ve sjednaném rozsahu, ¢asu a cené, sdéli je zhotovitel do 5-ti
pracovnich dni ode dne jejich zjisténi pisemné objednateli a projedna s nim dalsi postup a nutné
zmény budou fedeny zapisem do stavebniho deniku.

6. Vlastnické pravo, nebezpeci skody, nahrada skody

Vlastnikem dila se stava objednatel zaplacenim ceny za dilo v celé vysi.

Zhotovitel provadi dilo na svij naklad a nese nebezpeci skody na dile od okamZiku zahajeni provadéni
dila aZ do okamZiku pfedani dokonéeného dila objednateli. Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze
dilo bude predavano po ¢&astech, nebezpeéi skody vtakovém pfipadé prechdzi na objednatele
okamzikem diléiho predani.

Pokud &innosti zhotovitele vznikne objednateli prokazatelné $koda, zhotovitel skodu bez zbyteéného
odkladu odstrani, pouze pokud to neni moZné, pak $kodu financné uhradi.
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7.1

7. Prava z vadného plnéni a zaruka za jakost

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude pIné zplisobilé k Géelu vyplyvajicimu z této smlouvy ¢
k obvyklému tcelu a Ze si zachovd smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po celou zaruéni dobu.

7.2. Zarucni doba &ini 60 mésict na stavebni préce.

73
7.4.

75,

7.6.

VAT f
7.8.

7.9.

710,

7.1

8.1.

8.2.

8.3;

8.4.

Zaruka za jakost po¢ina plynout dnem pfevzeti dila objednatelem.

Objednatel je povinen provést prohlidku provedeného dila v okamiiku jeho piedani a nahlasit
veskeré zjevné vady dila objednateli bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 3 dnd od predani dila,
jinak ztraci prava z vadného plnéni. Objednatel oznami skrytou vadu dila zjigténou v zaruéni dobé
zhotoviteli bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 10 dnl ode dne jejiho zjisténi, jinak ztraci prava
zvadného plnéni. V ozndmen( objednatel vadu popiSe. Za vadu neni povaZovéno ,nafaseni” sanaéni
vlozky zptisobené smérovou zménou kanalizace nebo zménou dimenze kanalizace, které nenarusuje
fadné fungovani kanalizace jako celku.

Zhotovitel odstrani bezplatné veskeré vady nebo nedodé&lky, které existovaly vdobé piedani dila
objednateli a dale vady vzniklé na dile béhem zarutni doby, pokud byly prokazatelné zpiisobeny
porusenim povinnosti zhotovitele. Zaru¢ni doba reklamované &asti dila se prodlufuje o dobu
potinajici datem uplatnéni reklamace a konéici dnem odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel nastoupi na odstranéni pfipadné vady dila do 5 pracovnich dni od doruéeni pisemného
ohld3eni vady dila a provede odstranéni vady dila ve Ihité, na niZ se smluvni strany dohodnou
v zavislosti na rozsahu vady.

P zjisténi vady dila ma pfednost pfed ostatnimi naroky z vad dila opraveni vady dila zhotovitelem.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli pfistup do prostorti nebo mistnosti pro fadné odstranéni
vad nebo nedodélki dle pozadavku zhotovitele.

Podminkou drzeni zaruky za jakost je uzivani dila k Géelim predpokladanym touto smlouvou, nebo
Ucellim, pro které béiné slouii a jeho b&inad Gdriba. Zhotovitel neodpovidd za vady zplisobené
objednatelem, tfeti osobou, vy$si moci, vzniklé bé&inym opotfebenim, nedodrienim zaruénich
podminek, pravidel Gdrzby, nevhodnou ddribou, majicich piivod v plisobeni vnéjéich sil na dilo, nebo
nedodrzovanim pfedpisi vyrobcli pro provoz a ddrzbu zafizeni, neodbornou manipulaci & nasilnym
poskozenim.

re

Zhotovitel neodpovidd za vady, které byly zplsobeny pouZitim podkladd nebo véci pfevzatych
od objednatele, pfip. dodrienim nevhodnych pokyni od objednatele, pokud zhotovitel ani
pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfipadné na ni upozornil objednatele a
ten na jejich pouziti/dodrZeni trval.

V pfipadé prodleni objednatele sihradami jednotlivych plateb za provadéni dila nebo jinych
financnich narokl zhotovitele neni zhotovitel povinen provadét odstrafiovani vad dila a neni tak
v prodleni, ani nenese odpovédnost za skodu vzniklou neodstrariovanim vad.

8. Odstoupeni od smlouvy

Tuto smlouvu nelze vypovédét. Smluvni strany mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, které
stanovi obcansky zakonik, tato smlouva nebo v pfipadé, ze bude rozhodnuto o Upadku druhé smluvni
strany, nebo pokud druha smluvni strana vstoupi do likvidace.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé prodleni zhotovitele s provedenim dila nebo
se spInénim dil¢iho terminu pro provadéni dila, trva-li takové prodleni po dobu deléi ne# 30 dnd.

Odstoupen{ od smlouvy musi byt pisemné, s uvedenim divodd, pro které odstupujici smluvni strana
od smlouvy odstupuje a musi byt druhé smluvni strané doruéeno. Odstoupenf je Géinné od okamZiku,
kdy bylo druhé smluvni strané doruceno.

Odstoupeni od této smlouvy nemd vliv na povinnost smluvnich stran uhradit smluvni pokuty a
nahradu Skody vcelé vysi a dédle ostatni finanéni naroky, které vznikly do okamiiku UGéinnosti
odstoupeni od smlouvy. V pfipadé, Ze dojde k odstoupeni od této smlouvy, bude zhotovitel jiz
provedené nebo rozpracované prace na dile fakturovat objednateli ve vysi vzajemné dohodnutého
rozsahu vykonanych praci (v cenach dle polozkového rozpoétu) ke dni odstoupeni od této smlouvy.
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9. Sankce

V pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim ceny za dilo na zékladé faktury vystavené zhotovitelem,
popf. jeji ¢asti, a vsouladu stouto smlouvou, je zhotovitel opravnén po objednateli poZadovat
uhrazeni smluvni pokuty ve vy8i 0,01% z dluiné ¢astky bez DPH za kazdy byt i jen zapocaty den
prodleni, nejvys viak do vyse 20% dluiné ¢astky bez DPH.

Pokud zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy3i 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapoéaty kalendaini den prodleni, nejvy$ vak do vyée
20% ceny za dilo bez DPH.

Splatnost smluvnich pokut se sjednava na dobu 30 dnd od obdrZeni jejich vyiétovani.

10. Stavebni denik a kontrola provadéni dila

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahdjeni provadéni dila az do dne odstranéni posledni vady dila
stavebni denik. Do stavebniho deniku zhotovitel zapisuje vSechny okolnosti dileZité pro provadéni
dila, zejména ¢asovy postup provadéni dila, popis rozsahu a zplsobu provddénych plnéni, podet
zaméstnanctl, popfipadé jinych osob podilejicich se na provadéni dila, odchylky od projektové
dokumentace, Udaje o stavu staveni$té, o pocasi, Gdaje o pouZiti stroji a dopravnich prostfedki,
Gdaje o opatfenich v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravi pfi prdci, poZarni ochrany a ochrany
Zivotniho prostfedi, udaje o mimoiddnych udélostech, napf. pracovnich (razech, stfetech s jinymi
Gcastniky vystavby, Skodach vzniklych v souvislosti s provadénim dila nebo na dile a o pfekaZkéch
provadéni dila.

Do stavebniho deniku maze provadét zaznamy, nahlizet do néj a pofizovat z néj vypisy objednatel a
v rozsahu stanoveném pravnimi pfedpisy téz jiné osoby a organy vefejné moci.

Objednatel je opravnén pribéiné kontrolovat kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek a
dodriovani predpisii a norem, a to bud sam, nebo prostfednictvim jim zmocnéné teti osoby.
Pfi nedodrZeni kvality je objednatel opravnén pozastavit realizaci nekvalitng provaddénych praci
do sjednani napravy. Naklady z tohoto postupu jdou plné na vrub zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provedeni kontroly téch &asti dila, které budou v dal$im
pracovnim postupu zakryty, zabudovany v konstrukcich, nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva bude
provedena zapisem ve stavebnim deniku nejméné 2 pracovni dny pt¥ed zakrytim &asti dila. Nesplni-li
zhotovitel tuto povinnost, je povinen objednateli umoznit provedeni dodate¢né kontroly a nést
naklady stim spojené. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, mlZe zhotovitel pokradovat
v provadéni dila. Jestlize se objednatel nebo jim povéfena osoba k provéfeni praci ve stanovené Ihiité
nedostavi, ackoliv byl k tomu fadné vyzvan, a poté pozaduje dodateéné odkryti zakryté, zabudované,
nebo nepfistupné ¢asti dila, je zhotovitel povinen této vyzvé objednatele vyhovét, ale objednatel je
povinen hradit naklady spojené s dodatecnym odkrytim a doba potfebna k odkryti neni prodlenim
zhotovitele pfi provadéni dila.

11. Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a uc¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz 1 obdrzi objednatel a 1 zhotovitel.

Pfilohy tuto smlouvu dopliiuji. V pfipadé rozporu textu této smlouvy o dilo a textu jeji pfilohy ma
piednost ujednani v této smlouvé o dilo.

Dohody ucinéné pied podpisem této smlouvy a ji se tykajici pozbyvaji podpisem této smlouvy
platnosti.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi ocislovanymi oboustranné podepsanymi ujednanimi
vyslovné nazvanymi Dodatek €. .... ke smlouvé o dilo, pokud tato smlouva vyslovné neuréuje jinak.

Prava a povinnosti smluvnich stran vtéto smlouvé vyslovné neupravené se fidi pfislusnymi
ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik v platném znéni a piedpisy s nim souvisejicimi.

.Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné nebo neléinné, nedotykd se to

ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zGstavaji platna a ucinnd. Smluvni strany se v tomto piipadé
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zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné nebo neddinné ustanovenim platnym a dfinnym,
které nejlépe odpovidd plvodné zamyslenému ekonomickému Gcelu ustanoveni neplatného nebo
neudéinného. Do té doby plati Uprava pfislusnych prévnich predpist.

11.8. Pokud je objednatel osobou ve smyslu § 2 zakona ¢. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach déinnosti
nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (dale jen ,ZRS“), je povinen
bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji viak do 30 dnl ode dne uzavieni této smlouvy, zaslat tuto
smlouvu vsouladu se ZRS k uvefejnéni v registru smluv. Smiuvni strany berou v takovém pfipadé
povinnost uvefejnéni této smlouvy v registru smluv na védomfi a zhotovitel souhlasi s uvefejnénim
Gdajd z této smlouvy v registru smluv objednatelem v souladu se ZRS. V pfipadé nespInéni povinnosti
objednatele dle tohoto ustanoveni, pfip. vadnym splnénim povinnosti dle tohoto ustanoveni, nahradi
objednatel zhotoviteli veSkerou mu vzniklou Skodu.

11.9. Smluvni strany po fadném pfecteni této smlouvy shodné prohlasuji, Ze pisemné vyhotoveni smlouvy
se shoduje se souhlasnymi, svobodnymi a vainymi projevy jejich skutecné vile a Ze se o obsahu
smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedoslo k rozporiim. Déle prohlasuji, Ze smlouva nebyla uzaviena
v tisni za jednostrann& nevyhodnych podminek. Na dikaz toho smlouvu podepisuji.

11.10. Tato smlouva obsahuje tyto pFilohy, které upravuji nebo provadéji v podrobnostech podminky této

smlouvy:
Pfiloha &.1 - Cenova nabidka zhotovitele & BVT-219-2017 ze dne 27.9.2017 véetné polozkového
rozpoctu
[
V Dolnich Louckach dne 10.10.2017 Ve Vyskové dne,l[D.lO.ZOl? ]
JI‘ > 4

/% g K;ﬂ

w.
za objednatele Obec Doltu'/lf);%(y
Ladislav Tichy, starosta obce i

e o T o T

za zhotovitele TRASKO, a.s.
Petr Kapounek, pfedseda pfedstavenstva

" \

J
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TRASKO BVT-219-2017

pr‘oj ekty a stav by Vyikov 27.9.2017

cenova nabidka

,Oprava casti kanalizace
bezvykopovou metodou v obci Dolni
Loucky”

nabidku poptava nabidku zpracoval
Obec Dolni Loucky TRASKO, a. s.
Dolni Loucky 208, 594 55 Dolni Loucky Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyskov

0 Ladislav Tichy Jaroslav Urbanek

0]

M 604 654 415 M 723 112 144

T 549440121 T 517 317 534
E

E obec@dolniloucky.cz j.urbanek@trasko.cz

DIC DIC CZ 255 49 464

ic ic 255 49 464

ﬂ technicka zafizeni -A' '_ dopravni a inzenyrské \\{ projekce, montaz,
budov stavby & servis, provoz

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyskov T 517 343999 F 517 343994 E trasko@trasko.cz '
Ic 25549464 mic CZ 25549 464 €U KB Vyskov, 8996330267/0100 www.trasko.cz




cenova nabidka BVT-219-2017

Vyskov 27.9.2017

,Oprava casti kanalizace bezvykopovou
metodou v obci Dolni Loucky”

Cenova nabidka je zpracovana na zékladé poptavky objednatele ze dne 26.9.2017 dle provedeného
monitoringu a situace kanalizace.

CENOVA NABIDKA
Cena bez DPH 898 300,- K¢
Cena vcetné DPH 1086 943,- K¢

Podrobny popis jednotlivych poloZek je uveden v pfiloze €1 (poloZkovy rozpotet), ktery je nedilnou
soucasti této cenové nabidky.

TYP POUZITEHO SANACNIHO RUKAVCE

NAZEV SANACNIHO RUKAVCE - Alphaliner 500G (A500G)
VYROBCE RUKAVCE - RELINEEUROPE

SILA STATICKY RELEVANTNI (NOSNE) VRSTVY

Usek 534 -3833 - 7,2mm

usek 534 - 354003 - 3,7mm

PROTIABRAZIVNI VRSTVA - ANO, min. tl. 0,3mm
PRELINER - integrovana kluzna folie PE
TYP PRYSKYRICE - polyesterova

MECHANICKE PARAMETRY SANACNIHO RUKAVCE

KRATKODOBY MODUL PRUZNOSTI - 8500 N/mm2 dle ISO 178

KRATKODOBY MODUL PRUZNOSTI - 9776 N/mm2 dle EN 1228

DLOUHODOBY MODUL PRUZNOSTI - 5312 N/mm2 dle ISO 178

DLOUHODOBY MODUL PRUZNOSTI - 6110 N/mm2 dle EN 1228

KRATKODOBE NAPET{ V OHYBU - 180 N/mm2

DLOUHODOBE NAPET{ V OHYBU - 112 N/mm?2

Dodrzeni navrhované sily rukévu a kratkodobého modulu pruznosti a napéti v ohybu bude ovéfeno laboratorni

TRASKO - komplexni dodavatel

monitoring, frézovani lokalni sanace
cisténi robotem opravy

projekce

TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Wskov T 517 343999 F 517 343994 E hrasko@lrasko.cz '
IC 25549464 pic CZ 25549464 &0 KB Vyskov, 8896330267/0100 www.trasko.cz




cenova nabidka BVT-219-2017

Vyskov 27.9.2017

zkouskou na vzorku odebraném ze stavby. Cena laboratorni zkousky je.zahrnuta v cenové kalkulaci

TECHNICKY POPIS SANACE

Sanace kanalizace je provedena technologii UV LINER, pfi které se pouZivaji rukavce s vnitini ochrannou
vrstvou proti obrusu. Rukdvce jsou plnéné vhodné formovanymi pryskyficemi jiz v montdZnim zavodé, ¢imz si
udrzuji stejné vlastnosti a konstantni tloustku v celé délce. Jednd se o rukavce ze skelnych vldken, kdy po
vytvrzeni vznikd bezeSva sklolaminatova trubka s vysokou statickou Unosnosti a velmi dobrymi mechanickymi
vlastnostmi. Do vycisténé kanalizace se vtdhne sanacni rukavec, ktery je zabalen do ochranného obalu, aby
nemohlo dojit k jeho poSkozeni pfi natahovani. Nasledné dojde k nafouknuti rukavu a tésnému pfilnuti ke
stavajici kanalizacnimu potrubi. Poté za stdlého udrZovani tlaku dochazi k velice rychlému vytvrzeni
pryskyficného rukdvce pomoci soustavy UV lamp (rychlost vytvrzovani 1,2 —0,im/min dle DN kanalizace). UV
zareni odstartuje chemickou reakci (polymeraci). Priibéh vytvrzovani je fizen pocitatem na zakladé informaci
ze sady ¢idel umisténych na soustavé UV lamp. Na UV lampach je také zabudovéna kamera, pfes kterou
obsluha sleduje spravné rozbaleni a pfilnuti rukdvu. Sanaci kanalizace nedojde ke zpétnému vytvarovani
deformovanych mist kanalizace do ptvodniho profilu, sanaéni vloZka zkopiruje stdvajici stav kanalizace a
zabrani pfipadnym dal$im deformacim.

TERMIN REALIZACE DiLA

Realizace dila bude provedena po vzajemné dohodé v terminu uvedeném ve smlouvé o dilo.

ZARUCNI PODMINKY

Na provedené prace poskytujeme zaruku v délce 60-ti mésica.

ZAJISTENI A PODPORA CINNOSTI

Objednatel zajisti pfistup techniky k S8achtam kanalizaéniho Gseku a volnost véech kanaliza¢nich $achet i celého

useku kanalizace, dle pozadavku stavbyvedouciho. Dale umozni odbér vody na dopousténi ¢isticiho vozu a
moZnost parkovani sanacnich vozidel v prostorach COV.

PLATNOST CENOVE NABIDKY
Cenova nabidka je platnd po dobu 3 mésice od data vyhotoveni.

V pfipadé zajmu o realizaci vySe uvedené zakazky nebo upfesnéni cenové nabidky, volejte prosim
tel. 723 112 144 - Jaroslav Urbanek, nebo piste na bvt@trasko.cz.
Dékujeme za ¢as straveny nad nasi nabidkou!

S pozdravem

Jaroslav Urbanek
vedouci pfipravy staveb

Pfiloha: 1x poloZkovy rozpocet

TRASKO - komplexni dodavatel

| '\L“"-h ;

projekce stavba monitoring, frézovani lokalni sanace B
cisténi robotem opravy ‘
TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 VWyskov 71 517 343999 F 517 3483994 E trasko@trasko.cz [
Ic 25549464 pic CZ 25549464 &0 KB Vyskov, 8996330267/0100 www.trasko.cz J \
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