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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
Stavba 

Název stavby: Dolní Loučky, Rekonstrukce ČOV 

Místo stavby: Dolní Loučky 

Předmět PD: Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 

 
Stavebník 

Obchodní firma: Obec Dolní Loučky 

IČ: 00294241 

Sídlo: Dolní Loučky 208 

Zastoupena: Ladislav Tichý, starosta obce 

 

Projektant  

Jméno a příjmení: Ing. Petr Sukač 

Autorizace číslo: 5465645645654 

Název společnosti: SMV projekt, s.r.o. 

Sídlo: Štolcova 41, 618 00 Brno 

Provozovna: Pechova 3, 615 00 Brno 

IČ: 282 74 474 

DIČ: CZ 282 74 474 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka,a.s. č.u.: 219759855/0300 

 
Společnost je registrována v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, 
vložce č. 57964. 
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2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.1 ÚVOD 

V Obci Dolní Loučky, je nezbytné zajistit čištění odpadních vod požadované nařízením vlády 61/2003 
Sb. v aktuálním znění, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech. 
 
Tento projekt řeší rekonstrukci stávající ČOV Dolní Loučky na cílovou kapacitu 1600 EO. 
 
V rámci projektu bude rekonstruována také přítoková stoka na ČOV, vybudována nová odlehčovací 
komora a nové potrubí pro odvod vyčištěných vod do recipientu.. ČOV umožní také zpracování 
svážených odpadních vod. Navržená ČOV pracuje na principu nízkozatěžované aktivace s nitrifikací, 
simultánní denitrifikací, chemickým odbouráváním  fosforu a aerobní stabilizací kalu. Aerobně 
stabilizovaný kal je odvodňován na odvodňovacím zařízení. 

2.2 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ 

Stávající ČOV Dolní Loučky je umístěna na pozemku 648/1 ve vlastnictví obce na k.ú. Dolní Loučky, 
nepředpokládá se rozšíření ČOV na okolní pozemky. Předpokládá se rekonstrukce přítokové stoky a 
vybudování odlehčovací komory na pozemcích 659, 677/2 a 678/1 k.ú. Dolní Loučky. Dále se 
předpokládá vybudování přípojky pitné vody z řadu vedeného po pozemcích 659 a 677/2 k.ú. Dolní 
Loučky. 

2.3 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY, POPŘÍPADĚ POZEMKŮ S NÍ 
SOUVISEJÍCÍCH 

Architektonické řešení je dáno účelem navrhované stavby a možností situování do terénu při zachování 
procesně technologických potřeb ČOV. Celá plocha areálu ČOV bude zatravněna a osázena okrasnými 
keři. 

2.4 INŽENÝRSKO GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum staveniště byl proveden v březnu 2010, RNDr. 
Pavlem Vavrdou - Inženýrská geologie a hydrogeologie, Jungmanova 12, 772 00 Olomouc.  
Provedený IGP ověřil inženýrsko - geologické poměry, základové poměry a údaje o podzemní vodě v 
místech realizovaných průzkumných sond v prostoru ČOV v Dolních Loučkách. 
 
Kompletní zpráva inženýrko-geologického průzkumu je součástí projektové dokumentace 
(dokladové části). 
 
Na bázi všech tří geologicko – průzkumných sond bylo ověřeno „skalní podloží“. Litologicky se jednalo o 
navětralou, intenzivně rozpukanou „bítešskou“ rulu. Povrch skalního podloží je v prostoru ČOV Dolní 
Loučky výrazně členitý (rozdíl v absolutní výšce povrchu skalního podloží ve vrtech V-1 a V-3 činí až 5 
metrů). Výše bylo všemi třemi geologicko – průzkumnými sondami zastiženo různě mocné souvrství 
terasových fluviálních štěrků a štěrkopísků. Litologicky se zde jedná ponejvíce o nevytříděné, středně a 
středně až hrubě zrnité štěrky s poloopracovanými až opracovanými valouny o velikosti od několika mm 
po 10 až 15 cm, ojediněle až do 35 cm. V souvrství štěrků jsou polohově popsány polohy (hrubých) 
písků s různým zastoupením valounů štěrků. Písčité uloženiny tvoří taktéž stropní část souvrství 
terasových štěrků. Svrchní část vrstevního sledu je v zájmovém území tvořena jen málo mocným 
souvrstvím „aluviálních hlín“. Litologicky se zde jedná o jílovité a prachovité hlíny s málo mocnými 
vložkami písčitých jílů a písků. Konzistence zde ověřených aluviálních hlín je ponejvíce tuhá a polotuhá. 
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V části areálu stávající ČOV bylo souvrství aluviálních hlín skryto a na povrch fluviálních štěrků byly 
deponovány násypy (jak bylo ověřeno vrtem V-3). Násyp, zastižený sondou V-3 byl tvořen tuhými až 
polotuhými hlínami, polohově s kameny a s úlomky cihel. Tento násyp není výrazně zhutněn a svou 
pevností se blíží běžným hlinitým uloženinám tuhé a tuhé až polotuhé konzistence.   
 
Na základě provedených průzkumných prací jsou zhodnoceny základové poměry v prostoru ČOV v 
Dolních Loučkách jako složité (ČSN 73 1001, čl. 20 b), navrhované stavby ČOV jsou považovány za 
objekty staticky náročné konstrukce (ČSN 73 1001, čl. 21 b). Ze dvou výše uvedených důvodů bude 
nutno při navrhování základů objektů ČOV postupovat podle zásad III. geotechnické kategorie (ČSN 73 
1001, čl. 24 b).  
 
Lze předpokládat, že hlubší objekty ČOV budou založeny v prostředí poměrně dobře únosných, rychle 
konsolidujících a málo stlačitelných fluviálních terasových štěrkopísků. 
 
Před započetím stavby bude nutno štěrky na bázi výkopové jámy přehutnit.  
 
Některé objekty mohou být částečně založeny v prostředí fluviálních štěrků a částečně na povrchu 
prakticky nestlačitelného skalního podloží. Na bázi výkopu, pod základovou desku stavebních objektů 
se výslovně doporučuje nahutnit homogenizační a kompenzační štěrkopískový polštář, který bude mimo 
jiné působit i proti „rozlomení“ stavby. 
 
Ustálená hladina podzemní vody byla v prostoru ČOV Dolní Loučky zaměřena v úrovni okolo 1,6 m pod 
„rostlým“ povrchem terénu, tj. na kótě okolo 276,8 m n. m.  Podzemní voda je v zájmovém prostoru 
vázána na poměrně dobře propustné souvrství terasových štěrkopísků, ve kterých vytváří 
hydrodynamický systém se spojitou a volnou hladinou podzemní vody. 
 
Podzemní voda, která byla odebrána z vrtů V-1 a V-3 nevytváří podle ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: 
Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda agresivní prostředí na betonové konstrukce. 
 
Stavební objekty ČOV se doporučují budovat ve stavební jámě, chráněné vodotěsnou pažící stěnou. 
Tuhost pažícího systému musí posoudit statik. 
 
Přítoky podzemní vody do stavební jámy se budou řádově pohybovat v závislosti na mocnosti kolektoru 
a v závislosti na požadovaném snížení hladiny podzemní vody v litrech za vteřinu až v prvních 
desítkách litrů za vteřinu (do 30 litrů za vteřinu). 
 
Objekty ČOV bude nutno zabezpečit (ukotvit) proti vyplavání. 
 
Pro zemní práce se doporučuje počítat se III. třídou těžitelnosti kvarterních zemin ve smyslu ČSN 73 
3050 „Zemní práce“. Pokud bude nutno těžit skalní horniny, ty jsou zařazeny vzhledem k jejich 
rozpukání do V. třídy těžitelnosti, vyloučeno není ani zastižení zemin VI. třídy těžitelnosti (viz vrt V-3). 

2.4.1 POZNÁMKY K HLOUBENÍ A ODVODNĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 

Budování objektů ČOV bude v zájmovém prostoru komplikované a to z důvodu: 
 
 velké členitosti skalního podkladu 
 očekávaných vysokých přítoků podzemní vody do výkopové jámy 
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Hladina podzemní vody byla v prostoru projektovaného staveniště zjištěna již mělce pod úrovní 
(rostlého) terénu, v hloubce okolo 1,6 m pod úrovní terénu. Lze tedy očekávat, že výkopy budou 
hloubeny pod hladinou podzemní vody. 
Přítok podzemní vody do jednotlivých výkopů je možno stanovit jen hrubým odhadem, neboť v dané 
lokalitě jsou (při předpokládané, přibližně stejné propustnosti štěrků) dvě proměnné veličiny, a to: 
 
 mocnost štěrkového souvrství, která je dána velmi nerovným povrchem skalního podkladu (ve 

vrtu V-1 je mocnost štěrkového souvrství větší než 6 m, ve vrtu V-3 činí mocnost štěrkového 
souvrství pouze 1,7 m) 

 existence či neexistence indukovaných přítoků vody z přilehlého vodního toku do výkopu. 
Případné indukované přítoky poříční vody do systému závisí na aktuálním stupni kolmatace dna 
a břehů říčního toku 

 
Na vydatné přítoky podzemní vody do výkopu usuzuji mimo poměrně vysoké propustnosti štěrků taktéž 
z geografického umístění lokality. Ta je situována na počátku úzkého průlomového údolí. Poměrně 
široký proud podzemní vody, který filtruje souvrstvím terasových štěrků nad lokalitou se v prostoru 
lokality (v důsledku zúžení průtočného profilu) výrazně zužuje. V dotčeném prostoru tak dochází buď k 
přestupu vod podzemních do povrchového toku, nebo k rychlejšímu proudění podzemní vody. Vyřešení 
této problematiky se však již vymyká zadanému úkolu. 
 
Jako optimální se tedy jeví zakládání stavebních objektů ve výkopové jámě, chráněné vodotěsným 
pažením při čerpání podzemní vody, která bude do jámy pronikat netěsnostmi těsnící stěny a taktéž 
dnem výkopu. Zde lze například navrhnout: 
 
 ochranu stěn výkopu převrtávanou pilotovou stěnou 
 užití larsenové stěny, rozepřené do rámů  (zde by bylo nutno posoudit vliv nežádoucí technické 

seismicity na okolní stavební objekty – rodinné domy a hospodářská stavení. Užití larsenové 
stěny považuji vzhledem k velké členitosti skalního podloží za méně vhodné (stěnu nebude 
možno vetknout do stejné úrovně)  

 alternativou je užití záporového pažení, zde by však bylo nutno počítat s podstatně vyššími 
přítoky do stavební jámy 

 
V případě užití příložného pažení by bylo nutno realizovat komplexní odvodnění stavební jámy. 
Vzhledem k situaci na lokalitě je zřejmé, že výkopovou jámu by nutno odvodnit kombinací čerpáním z 
odvodňovacích studní a čerpáním ze dna výkopu.  Odvodnění výkopů pouze čerpáním ze studní je na 
většině staveniště nereálné, neboť z důvodu malé mocnosti kolektoru by nebylo možno dosáhnout 
požadovaného snížení.  
Odvodnění jen ze zapaženého výkopu je za daných geologických podmínek rizikové, neboť při 
odvodňování ze dna zapaženého výkopu (kdy pažící stěna není vetknuta do nepropustného podloží) 
vzniká mezi vnější a vnitřní stranou pažnice velký hydraulický gradient. Při čerpání většího množství 
podzemní vody by za těchto podmínek došlo (z důvodu vyplavování jemnějších částic kolektoru) ke 
tvorbě kaveren u paty pažení, kde jsou nejvyšší vtokové rychlosti. Existence kaveren u paty pažnicové 
stěny by mohla vést až ke zborcení pažení a ke smrtelným úrazům ve stavební jámě. 
U jednotlivých výkopových jam budou vybudovány (podle velikosti výkopových jam) dvě až čtyři 
odvodňovací studny.  
Čerpání podzemní vody ze studní doporučuji započít alespoň s dvoudenním předstihem před 
výkopovými pracemi, aby došlo k odčerpání statických zásob podzemní vody ze systému. Po snížení 
hladiny podzemní vody bude započato s vlastními výkopy s tím, že se vždy zpočátku vyhloubí na dně 



B – Technické specifikace - souhrnná technická zpráva ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY    
Dolní Loučky, Rekonstrukce ČOV 
 

  8 / 115  

výkopu jímka, ze které bude kalovými čerpadly jímána podzemní voda, která do výkopové jámy proteče 
mezi depresními kotlinami jednotlivých studní. 
Hloubení vždy dalších nižších pater výkopu bude možno započít až po snížení hladiny podzemní vody 
pod dno výkopové jámy (předstih jímky před plošným hloubením, čerpání ze studní). V opačném 
případě by došlo k nakypření štěrků ve výkopu, což by mohlo vést ke ztrátě únosnosti zemin na dně 
výkopu.  
V průběhu snižování hladiny podzemní vody lze očekávat krátkodobý („regionální“) pokles hladiny 
podzemní vody, což se projeví dočasným snížením hladiny podzemní vody v okolních studních. Tomuto 
jevu nelze nijak zabránit. 
Usuzuji, že celkový přítok do výkopu nepřekročí množství 2.000 litrů za minutu (cca 30 l/s). 

2.5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH STAVEB A 
ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH 

Popis technického řešení jednotlivých objektů a provozních souborů ČOV je uveden v příslušné části 
této souhrnné technické zprávy (kapitola 3 – Popis stavebních objektů SO, kapitola 4 – Popis 
provozních souborů PS). 

2.6 NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Příjezd na ČOV bude po stávající účelové komunikaci. Přípojka NN bude využita stávající. Bude 
vybudována nová přípojka pitné vody. 

2.7 ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Na ČOV budou zachovány stávající dopravní a manipulační prostory. 

2.8 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 

Realizací výstavby ČOV dojde ke zlepšení životního prostředí v oblasti. Především jde o zlepšení kvality 
vody v recipientu – Loučka, do něhož se v současné době dostávají odpadní vody z přetížené stávající 
ČOV a nečištěné odpadní vody z „bezpečnostních“ přepadů jímek. 

2.9 ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A 
KOMNUNIKACÍ 

Jedná se o průmyslovou stavbu, na kterou se dle platné legislativy nevztahují požadavky na zajištění 
pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. U ČOV se nepředpokládá pohyb osob se 
zdravotním postižením. 

2.10 PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A ZAČLENĚNÍ JEJICH VÝSLEDKŮ DO 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Byl proveden inženýrsko-geologický průzkum v místě uvažovaného areálu ČOV a jeho závěry jsou 
součástí projektové dokumentace – viz dokladová část. Ve stávajícím areálu čistírny a souvisejícím 
okolí bylo dále provedeno přesné geodetické polohopisné a výškopisné zaměření stávajících konstrukcí 
a známých tras trubních a kabelových vedení. 

2.11 ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTÝČENÍ STAVBY 

Geodetický referenční polohový a výškový systém. Polohy a vytýčení objektů je dáno z přiložené 
situace. Pro zaměření bylo použito těchto systémů: 
Polohopis – byl proveden v souřadnicovém systému S-JTSK 
Výškopis – byl proveden v souřadnicovém systému Bpv. 
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2.12 ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY A 
TECHNOLOGICKÉ PROVOZNÍ SOUBORY 

Stavba je členěna do těchto stavebních objektů: 
SO 01  Sdružený objekt 
SO 02  Aktivační nádrže, kalojemy, dmychárna 
SO 03  Objekt odvodnění kalu 
SO 04  Dosazovací nádrž 
SO 05  Propojovací potrubí ČOV 
SO 06  Oplocení 
SO 07  HTÚ a sadové úpravy 
SO 08  Komunikace 
SO 09  Vzduchotechnika 
SO 10  Rozvody vody 
SO 11  Stavební elektroinstalace 
SO 12  Úprava přípojky NN 
SO 13  Bourací práce 
SO 14  Úprava kanalizačních řadů na ČOV 
 
Stavba je členěna do těchto provozních souborů: 
PS 01  Technologie ČOV 
PS 02  Strojní elektroinstalace, MaR 

2.13 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY 

2.13.1 VLIV NA OVZDUŠÍ 

Množství emitovaného prachu při výstavbě nelze odhadnout, závisí především na technologii výstavby 
a disciplinovanosti pracovníků prováděcí organizace. 
Nepříznivé působení stavby na ovzduší však lze minimalizovat vhodnými opatřeními na přijatelnou míru. 
Podle okamžitých podmínek se doporučuje provádět kropení při pracích, u kterých dochází k víření 
prachu, při bouracích pracích a dále omezit skladování a deponování prašných materiálů na staveništi. 

2.13.2 VLIV NA HLUKOVOU SITUACI 

V době výstavby je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení hlukové situace hlukovými 
emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhující stavbu. 
Pro snížení nepříznivého vlivu výstavby a dopravy na zhoršení akustické situace se navrhují tato 
minimalizační opatření: 
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, udržovat v dokonalém technickém stavu 
Zajistit, aby na staveništní zařízení svými účinky – exhalacemi, prašností a zápachem – nepůsobilo na 
okolí nad přípustnou míru. 
Po ukončení výstavby nedojde realizací k podstatnému ovlivnění stávající akustické situace. 
Technologické vystrojení ČOV představující zdroje hluku (dmychadla) budou technicky realizovány tak, 
aby nedošlo k porušení platných legislativních předpisů. 

2.13.3 VLIVY NA VODU 

K zásadnímu ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod v souvislosti s prováděním výstavby 
nedojde. Nutné bude dodržovat základní preventivní opatření proti znečištění povrchové vody 
(související s prováděním zemních prací v těsné blízkosti vodního toku). 
Stejně tak v důsledku stavby nedojde k zásadnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů v širším 
zájmovém území (úrovně hladiny podzemní vody a vydatnosti případných zdrojů podzemních vod). 
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2.13.4 VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

O negativních vlivech lze vzhledem k charakteru území, uvažovat prakticky jen v souvislosti 
s potenciálními riziky související se všemi stavebními aktivitami prováděnými těžkou mechanizací, tj. 
s úniky ropných látek a olejů ze zemních a dopravních strojů. To je však otázkou důsledné kontroly 
a dodržování obecných zásad. 

2.13.5 VLIV STAVBY NA FLÓRU, FAUNU A EKOSYSTÉMY 

Vzhledem ke skutečnosti, že v lokalitě není zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů lze kvalifikovat vliv stavby jako nevýznamný. 
Vliv stavby na chráněné složky přírody 
V dané lokalitě nejsou vyhlášeny lokality – zvláště chráněná území, rezervace Natura 2000 apod. 

2.13.6 ÚDAJE O OCHRANNÝCH PÁSMECH A HRANICÍCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 

Pásmo hygienické ochrany je v souladu s TNV 75 6011 navrženo 50 m. Navržená technologie 
zabezpečuje bezzápachový  provoz ČOV a s ohledem na systém provzdušňování nedochází k rozptylu 
aerosolů do okolí. Čistírna odpadních vod je chráněna proti povodním dostatečným osazením objektů 
nad hladinou stoleté vody. ČOV respektuje zařízení, která jsou ve styku s budovanou ČOV. Při stavbě 
budou respektována všechna ochranná pásma těchto zařízení. Výstavbou dojde ke styku s tímto 
zařízením a vedením: řeka Loučka   
    
V prostoru staveniště, kde dojde ke křížení a práci v ochranných pásmech, je třeba před započetím 
prací nechat od provozovatele vytýčit inženýrské sítě a jejich ochranná pásma.  
 
Pozor: Před započetím prací je nutno všechny podzemní sítě vytýčit za účasti správců a dodržet 
všechny jimi stanovené podmínky a o tomto provést písemný záznam. 

2.14 ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 

Všichni pracující stavby a obsluha ČOV musí být proškoleni a přezkoušeni ze znalosti BOZ. 
V případě ohrožení osob nebo majetku je nutno stavební práce ihned přerušit s výjimkou 
bezpečnostních a zajišťovacích opatření. 
Všeobecně je třeba při přípravě stavby, jejím provádění a uvedení do provozu dodržovat zákoník práce 
se všemi změnami a doplňky, veškeré platné vyhlášky Státního úřadu pro bezpečnost práce a platné 
normy. 
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3. POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ (SO) 

Stavba je členěna do těchto stavebních objektů: 
SO 01  Sdružený objekt 
SO 02  Aktivační nádrže, kalojemy, dmychárna 
SO 03  Objekt odvodnění kalu 
SO 04  Dosazovací nádrž 
SO 05  Propojovací potrubí čov 
SO 06  Oplocení 
SO 07  HTÚ a sadové úpravy 
SO 08  Komunikace 
SO 09  Vzduchotechnika 
SO 10  Rozvody vody 
SO 11  Stavební elektroinstalace 
SO 12  Úprava přípojky NN 
SO 13  Bourací práce 
SO 14  Úprava kanalizačních řadů na ČOV 

3.1 SO 01 SDRUŽENÝ OBJEKT 

3.1.1 ÚČEL OBJEKTU 

Předmětem této části technické zprávy je popis architektonického a stavebně technického řešení nově 
budovaného objektu SO 01 – Sdružený objekt. Stavební objekt bude sloužit pro několik funkcí 
potřebných pro zabezpečení technologie čištění odpadních vod. Objekt v sobě sdružuje funkce 
technologické - mechanické předčištění a lapák písku, také velín a el. rozvodnu, zázemí obsluhy čistírny 
odpadních vod a také čerpací stanice, jímku na vyvážení a dešťovou zdrž. Součástí tohoto objektu je 
také stavební připravenost pro objekt SO 09-Biologický filtr. 
Stavební konstrukce objektu je zděná a železobetonová- monolitická, přizpůsobena požadavkům 
technologického vystrojení. 

3.1.2 UMÍSTĚNÍ STAVBY 

Objekt je situován ve stávajícím areálu ČOV Dolní Loučky. V místě uvažovaného objektu se dnes 
vyskytují stávající objekty mechanického předčištění a čerpací stanice. V blízkosti se nacházejí další 
stávající objekty.   
Původní terén v místě objektu je mírně svažitý a přechází do stávajícího svahu u oběhové aktivační 
nádrže. Výškové úrovně stávajícího terénu v bezprostředním okolí prostoru uvažovaného objektu se 
pohybují na hodnotách cca +278,600 - 280,100mn.m. 
Objekt bude vybudován pod úrovní stávajícího terénu, kterého výšková úroveň v těsné blízkosti kolem 
objektu bude na kótách cca +278,600 až +279,100mn.m. jak je patrné z výkresové části projektové 
dokumentace. 
Výšková úroveň podlahy bude +278,750mn.m., výšková úroveň hřebene objektu bude cca +284,150 a 
284,920mn.m. 

3.1.3 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 

Architektonické řešení je dáno účelem navrhované stavby a možností situování do terénu při zachování 
procesně technologických potřeb ČOV. Objekt je umístěn v severovýchodní části areálu ČOV v blízkosti 
vjezdu do objektu.  Vjezd do tohoto objektu navazuje na nově navrženou pojížděnou komunikaci. 
Objekt je navržen dvoupodlažní (suterénní nádrže + přízemní část) a je projektován tak, aby splňoval 
nejen funkce provozní, ale aby také povrchové úpravy materiálů odpovídaly  dobrému začlenění do 
přírodního prostředí. 
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V čelní zdi objektu budou vstupní dveře umožňující přístup do objektu. Ve všech zdích budou dále 
umístněny okenní otvory umožňující prosvětlení a větrání vnitrních prostor a garážová vrata umožňující 
manipulaci s technologickým vystrojením objektu.  
Venkovní povrch stěn s keramického dutinového zdiva se opatří vápeno- cementovou omítkou. Finální 
barevní řešení bude realizováno nátěrem v požadovaném odstínu dle přání investora. Sokl fasády bude 
do výšek dle výkresové dokumentace (viz. výkres pohledů) opatřen keramickým obkladem 
z keramických obkladových dlaždic formátu 300x150mm v požadovaném barevném odstínu dle přání 
investora. Jako střešní krytina je navržena hydroizolační termoplastická folie. Klempířské prvky budou 
provedeny z předzvětralého titan-zinkového plechu bez další povrchové úpravy.  
Plochy kolem objektů ČOV budou ohumusovány a zatravněny. Celý areál ČOV a jeho objekty jsou 
řešeny tak, aby vhodně zapadly do krajiny.  

3.1.4 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Sdružený objekt je dvoupodlažní. V nadzemním podlaží je vstup do haly mechanického předčištění, z ní 
se obsluha dostane do velínu s el. rozvodnou, do zázemí obsluhy čistírny odpadních vod - šatny a 
umývárny s WC. Z nově navržené zpevněné plochy je vraty přístup do haly mechanického předčištění. 
V ní je umístěn žlab s česlemi.  
V suterénu jsou umístěny nádrže dešťové zdrže, čerpacích stanic a jímky na vyvážení a lapák písku.     
Před vstupem a vjezdem bude zpevněná plocha a komunikace pro přístup, příjezd a kontejner. Ze 
zbývajících stran bude kolem objektu proveden okapový chodník  z betonových dlaždic.   

3.1.5 VEGETAČNÍ ÚPRAVY OKOLÍ 

V rámci vegetačních prací budou realizované násypy, terénní úpravy, ohumusovaní a ozelenění areálu, 
vytvoření opěrných zídek, vybudovaní zpevněných ploch- pojízdná komunikace a chodníky. Podrobnosti 
viz samostatná část projektové dokumentace. 

3.1.6 KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, 
ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

Objekt je kapacitně navržen dle požadavků investora a podrobnější údaje jsou součástí příslušného 
provozního souboru projektu technologické části. Místnost mechanického předčištění má plochu 
52,50m2, velín 13,15m2, šatna 3,25m2, umývárna + WC 5,45m2, sklad 5,30m2. Suterénní nádrže - 
dešťová zdrž 28,85m2, jímka na svoz 5,30 m2, čerpací stanice - splašková sekce 7,10m2, dešťová 
sekce 3,65m2. Objekt čistírny je průmyslovou stavbou, ve které je pobyt osob jen nepravidelný a 
dočasný a proto nejsou kladeny požadavky z hlediska způsobu a intenzity přímého denního osvětlení. 

3.1.7 NÁVAZNOST NA TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Stavební část je navržena s ohledem na technologické vystrojení objektu, které je podrobně popsáno 
v příslušné části této projektové dokumentace.  

3.1.8 VYTYČOVACÍ PRÁCE 

Před zahájením stavebních prací se provede, ve stavbou dotčeném území, vytýčení veškerých 
podzemních sítí a objektů na nich za účasti a spolupráce jejich správců. 
Všechna vyskytující se stávající podzemní trubní a kabelová vedení kolidující s nově uvažovanou 
stavbou musí být přeložena do nových tras nekolizních s nově budovaným objektem. Některé sítě 
budou úplně zrušeny-viz výkres situace. 
Pro zpracování projektové dokumentace byl použit výškový souřadnicový systém Balt po vyrovnání a 
polohový systém JTSK. 
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3.1.9 ZEMNÍ PRÁCE A GEOLOGIE 

Budou prováděny přeložky a rušení podzemních sítí a bourací práce na podzemních a nadzemních 
objektech. Bude provedeno odklizení stávajícího vegetačního porostu a  vytýčení nového objektu v 
rámci celého areálu čistírny odpadních vod. 

3.1.10 PŘÍPRAVNÉ ZEMNÍ PRÁCE 

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech podzemních sítí na staveništi a 
přeložení kolizních tras zjištěných sítí. Zahájení zemních prací je nutno ohlásit správcům sítí a v případě 
jejich požadavku je nutné umožnit jejich zástupcům provádět dozor na staveništi. 
Jako prvé bude provedené kácení vrostlé zeleně. Jedná se jenom o drobné kře a nijak zákonem 
chráněné stromy kterých kácení není potřeba hlásit na příslušném úřade. 
V rozsahu celého areálu a v prostorách zařízení staveniště bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 
cca 300mm, která bude uložena na mezideponii a následně použita pro ohumusování v rámci 
závěrečných terénních a sadových úprav. Poté se prevede vytyčení výkopových prací- stavební jámy. 

3.1.11 HLAVNÍ ZEMNÍ PRÁCE 

Dno stavební jámy se nachází ve dvou úrovních – níže položená na úrovni 273,550mn.m. 
s prohloubením ještě cca 2 m pro lapák písku, vyšší na kotě 276,950mn.m.. Naražená i ustálená 
hladina podzemní vody se nachází v hloubce cca 1,65m pod původním terénem na kotě 276,850mn.m. 
(průzkumná sonda V1). Ke sdruženému objektu přiléhá objekt SO 09 - biologický filtr vzduchu. 
Při provádění zemních prací je požadována přítomnost geologa. 
Po výkopu samotné stavební jámy bude po obvodě základové spáry hlubší části výkopu, do vyhloubené 
rýhy, provedena obvodová drenáž z flexibilního potrubí PVC DN160. Drenáž bude sloužit pro odvodnění 
stavební jámy v průběhu výstavby a bude svedena do rohových čerpacích jímek. Budou provedeny z 
prefabrikovaných betonových skruží vnitřního průměru 1000mm a dno čerpacích jímek bude 
zahloubeno minimálně 2,0m pod dno stavební jámy.  
Z důvodu složitých geologických poměrů je založení hlavního objektu i biologického filtru vzduchu 
provedeno na hutněném homogenizačním a kompenzačním štěrkopískovém polštáři v tl. 300mm na 
kótách 273,550 a 276,950mn.m.. 

3.1.12 DOKONČOVACÍ ZEMNÍ PRÁCE 

V rámci vegetačních prací budou realizované násypy, terénní úpravy, ohumusovaní a ozelenění areálu, 
vytvoření opěrných zídek, vybudovaní zpevněných ploch- pojízdná komunikace a chodníky. Zemina 
vhodná pro zpětné použití bude uložena na mezideponii poblíž staveniště. Podrobnosti viz. samostatná 
část projektové dokumentace. 

3.1.13 ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE 

Základová spára bude nejprve opatřena separační geotextilií min gramáž 300g/m2, pak vrstvou 
hutněného štěrkopísku v tloušťce 300mm. Na tuto konstrukci štěrkopísku bude proveden podkladní 
beton tloušťky 100mm z prostého betonu C12/15, separační vrstva a dna nádrží v tl. 350mm, dno 
nátokového žlabu lapáku písku a biologického filtru tl. 250mm jak je patrné z výkresové části projektové 
dokumentace. Pod jednopodlažní částí objektu budou železobetonové základové pasy a mezi nimi 
železobetonová membrána v tl. 150mm na podkladním betonu tl. 100mm.  
Železobetonová konstrukce základových pasů a desky bude sestávat z betonové směsi dle ČSN EN 
206-1 C30/37 pro třídu prostředí dle statické části PD a betonářské oceli.   
Kompletní konstrukce monolitu + materiálové řešení viz. statická část realizační dokumentaci stavby. 
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3.1.14 SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 

Svislé stěny nádrží budou realizovány v následujících tloušťkách – obvodové stěny v tl. 400mm, vnitřní 
dělicí stěny tl. 300mm z betonové směsi dle ČSN EN 206-1 C30/37 pro třídu prostředí dle statické části 
PD a betonářské oceli.  Stěny biologického filtru vzduchu tl. 200mm. Do konstrukce železobetonových 
stěn budou provedeny všechny požadované otvory a prostupy.  
Kompletní konstrukce monolitu + materiálové řešení viz. statická část realizační dokumentaci stavby. 

3.1.15 VODOROVNÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE  

Stropní konstrukce bude provedená jako železobetonová o tloušťce 200 a 220mm (vyšší část objektu) z 
betonové směsi dle ČSN EN 206-1 C30/37 pro třídu prostředí dle statické části PD a betonářské oceli. 
Do konstrukce železobetonových stropů budou provedeny všechny požadované otvory a prostupy. 
Kompletní konstrukce monolitu + materiálové řešení viz. statická část realizační dokumentaci stavby. 

3.1.16 PODKLADNÍ BETONY 

Podkladní betony budou provedeny z prosté betonové směsi C12/15 tloušťky 100mm pod základovými 
pasy a základovou deskou. Základové pasy a desku hlubší části objektu bude přesahovat minimálně o 
100mm. 

3.1.17 BETONOVÉ MAZANINY PODLAH 

V objektu budou realizovány podlahy s povrchovou úpravou- keramickou dlažbou lepenou do tmelu. 
Jako podkladní vrstva bude sloužit betonová mazanina vyztužena kari sítí betonu třídy C20/25 o 
tloušťce patrném z výkresové části projektové dokumentace - výpisů skladeb. 

3.1.18 VÝPLŇOVÉ A SPÁDOVÉ BETONY 

Ve všech suterénních nádržích a ve žlabu pro nátok na lapák písku budou provedeny spádové betony 
v tloušťkách patrných z výkresové části projektové dokumentace, třídy betonů dle výpisu skladeb, při 
horním povrchu vyztužené kari sítí. 

3.1.19 SVISLÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE 

Svislé obvodové konstrukce jsou navrženy z příčně děrovaných tepelně izolačních keramických 
tvarovek na pero a drážku vyzděných na vápenocementovou maltu pevnostní třídy M5. Koordinační 
tloušťka zdiva bez povrchových úprav 450mm, 300mm a 250mm v rozsahu patrném z výkresové části 
projektové dokumentace.   
Příčkové zdivo, oddělující jednotlivé místnosti je navrženo z keramických dutinových příčkovek na pero 
a drážku v koordinační tloušťce zdiva bez povrchových úprav 125mm vyzděno na vápenocementovou 
maltu pevnostní třídy M5.  

3.1.20 PŘEKLADY A PRŮVLAKY 

Překlenutí okenních a dveřních otvorů v nosném keramickém zdivu nadzemního podlaží bude 
provedeno sestavou skládaných keramobetonových svisle orientovaných překladů s vloženou tepelnou 
izolací z pěnového polystyrenu uvnitř skladby. Použít systémové překlady v rámci zvoleného zdícího 
systému pro koordinační modulovou výšku zdiva 250mm a pro zdivo koordinační tloušťky 450mm bez 
povrchových úprav. 
Pro překlenutí dveřních otvorů ve vnitřním nenosném příčkovém zdivu budou použity systémové ploché 
keramobetonové překlady pro příčky ze sortimentu dodavatele zdícího systému.  

3.1.21 ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE 

Ukončení nosného keramického zdiva bude v horní části provedeno ztužujícími věnci. Ty budou v 
úrovních stropních konstrukcí provedeny vyztužením v rámci navrženého železobetonového stropu 
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objektu. Výška věnců bude 350mm 370mm, šířka 370mm + tepelná izolace vkládaná do bednění 
tloušťky 80mm. 

3.1.22 NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY  

Konstrukce střechy bude realizovaná ze sbíjených vazníků s prolisovanými trny. Vazníky budou uloženy 
na pozednicích. Osová rozteč jednotlivých vazníků je cca 680 až 750mm. Pozednice budou uložené na 
železobetonových ztužujících věncích. 

3.1.23 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ  

Na vazníky bude provedeno celoplošní bednění z hoblovaných desek tloušťky 30mm (tloušťka po 
ohoblování desek). Dále bude provedena podkladní vrstva z netkané textilie ze syntetických vláken. 
Následovat bude střešní povlaková krytina z hydroizolační termoplastické fólie.  
V místech styku klempířských výrobků – oplechování se střešní folií nutno použít poplastovaný plech 
(nelze použít titanzinek – dochází k degradaci hydroizolační vrstvy)! 

3.1.24 IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A PODZEMNÍ VODĚ 

Ochrana betonových konstrukcí suterénních nádrží objektu bude zajištěna vhodnou volbou betonové 
směsi a ochranným nátěrem na bázi vnitřní krystalizace. V přízemní části objektu nad železobetonovou 
membránou bude provedena z modifikovaných asfaltových pásů rozprostřených na základové 
železobetonové desce vytažených minimálně 300mm nad úroveň upraveného terénu.  
Dle provedeného inženýrsko geologického průzkumu podzemní voda nevytváří agresivní prostředí na 
betonové konstrukce.                                   

3.1.25 TEPELNĚ IZOLAČNÍ MATERIÁLY 

Stropní konstrukce nad všemi vnitrními prostory provozní budovy bude zateplená tepelnou izolací 
z desek do půdních prostor tloušťky 140mm. Pro eliminaci tepelných mostů bude při realizací 
ztužujících věnců vkládaná do bednění tepelná izolace z polystyrenu o tloušťce 80mm. Tepelná izolace 
z polystyrénu o tloušťce 80mm bude vkládaná i do složených překladů dveřních a okenních otvorů 
v nosné obvodové stěně a dále do konstrukcí podlah v tloušťkách patrných z výkresové části projektové 
dokumentace (60mm) - výpisů skladeb. 

3.1.26 PODLAHY 

V objektu budou realizovány podlahy s povrchovou keramickou dlažbou lepenou do tmelu.  
Skladby podlah jsou podrobně popsány ve výkresové části projektové dokumentace v rámci legendy 
skladeb konstrukcí.  

3.1.27 VÝPLNĚ OTVORŮ A VÝROBKY PSV 

Výplně veškerých otvorů a výrobků PSV – zámečnických, klempířských, truhlářských, plastových a 
sklolaminátových jsou podrobněji popsané v samostatné části této projektové dokumentace – viz. 
příloha „Výpis řemeslných výrobku“ objektu. 

3.1.28 PROSTUPY 

V rámci provádění konstrukce železobetonových nádrží, stropů a základů je nutno počítat také s 
provedením bedněných a dodatečně vrtaných prostupů pro rozvody technologie a stavby 
(elektroinstalace, VZT a ZTI) dle jednotlivých výkresů a výpisů projektové dokumentace.  

3.1.29 VNITŘNÍ OMÍTKY 

Nosné obvodové zdivo jako i příčkové zdivo z dutinových tvarovek bude omítnuto jednovrstvou 
vápenocementovou jádrovou omítkou a vrchní omítkou tenkovrstvou štukovou. 
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3.1.30  VNITŘNÍ OBKLADY A DLAŽBY 

Stěny a podlahy místnosti dle popisu v legendě místností se opatří jednotným keramickým obkladem v 
barvě dle výběru investora. Hrany obkladů se olemují plastovými lištami v barvě spárovací hmoty. 
Obklad bude lepený na jádrovou omítku pomocí lepícího tmelu. Dlažby budou provedené keramickou 
protiskluzovou dlažbou ve tmelu ve stejných místnostech jako keramický obklad. Výšky obkladu jsou 
patrné z výkresové části projektové dokumentace. 

3.1.31  VNITŘNÍ NÁTĚRY A MALBY 

U objektu bude provedena vápenocementová omítka a 2x malba protiplísňová bílá. 
Vnitřní ocelové typizované zárubně se opatří nátěrovým systémem v barvě bílé. 
Veškeré nátěrové systémy budou aplikovány dle pokynů a doporučení výrobce včetně dodržení 
doporučených skladeb a technologických postupů. 

3.1.32  VNĚJŠÍ OMÍTKY 

Nosné obvodové zdivo z dutinových tvarovek bude omítnuto jednovrstvou vápenocementovou jádrovou 
omítkou a vrchní ušlechtilou omítkou tenkovrstvou silikátovou probarvenou ve hmotě. 

3.1.33 VNĚJŠÍ OBKLADY A DLAŽBY 

Sokl fasády bude do výšek dle výkresové dokumentace (500mm) opatřen keramickým obkladem 
z obkladových dlaždic formátu 300x150mm v požadovaném barevném odstínu dle přání investora. 

3.1.34  VNĚJŠÍ NÁTĚRY A MALBY 

Veškeré nátěrové systémy budou aplikovány dle pokynů a doporučení výrobce včetně dodržení 
doporučených skladeb a technologických postupů. 

3.1.35 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE 

Viz. samostatní části této zprávy týkající se stavebních a technologických rozvodů elektroinstalací. 

3.1.36 VZDUCHOTECHNIKA 

Viz. samostatné části této zprávy týkající se řešení odvětrání vnitrních prostor objektů ČOV. 

3.1.37 VYTÁPĚNÍ 

Objekt je řešen jako nevytápěný s pouhou temperací elektrickými přímotopy v případě poklesu vnitřní 
teploty prostor pod 5°. Zařízení pro temperaci a jeho řešení je součástí samostatné části projektové 
dokumentace a příslušné kapitoly téhle souhrnné technické zprávy (stavební elektroinstalace). Výkon 
elektrických přímotopů by měl zajistit také možnost vytopení vnitřních místností na pobytovou teplotu 
(21°C) – lokálně v případě potřeby. 

3.1.38 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE 

3.1.38.1 VODOVOD 

Do objektu bude zaveden areálový rozvod pitné vody DN 40. V rámci ZTI bude proveden rozvod pitné 
vody po sdruženém objektu.. 

Potrubí samostatné větve rozvodu pitné vody po provozní budově  bude vedeno ve stěnách pod 
omítkou a bude zavedeno k  jednotlivým odběrným místům : 

- v místnosti umývárny a WC bude rozvod pitné vody zaveden k zásobníkovému ohřívači teplé 
užitkové vody (80 l), výtokovým bateriím nad umývadlem a ve sprše a ke splachovači WC, 
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- teplá užitková voda bude zavedena k výtokovým bateriím nad umývadlem a ve sprše. 

- k nástěnému výtoku s možností připojení hadice na ostřik 

- k výtokům pro technologii  

Rozvod vody  po provozní budově  bude z polypropylenového potrubí PPR PN16 S3,2.  Jako uzávěry 
budou použity kulové kohouty.  

Každý druh plastového potrubí (HDPE100 , PPR) musí být vyroben jedním výrobcem. Potrubí musí být 
řádně označeno na všech svých částech. Neoznačené výrobky  nesmí být do systému zabudovány. 
Montáž rozvodů musí být provedena firmou, která má oprávnění zpracovávat potrubní systémy 
(svářečský průkaz a osvědčení o oprávnění k montáži systému).  

Potrubí bude vedeno po v drážkách ve zdi pod omítkou a bude v celé trase chráněno  návlekovými 
izolacemi PE tl 9mm. Bude provedena izolace jak všech přímých trubek tak všech tvarovek a armatur 
na potrubí ve stejné tloušťce. Veškeré spoje izolace budou přelepeny páskou a izolace budou slepeny. 
Objímky budou uchyceny na izolaci s izolační podložkou. Barva izolace potrubí vedeného po povrchu 
bude jednotná. 

Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 73 6660 podle změny Z2 a pravidla W 660-1 Cechu 
instalatérů ČR. Technický dozor investora musí být přítomen při provádění tlakové zkoušky. O tlakové 
zkoušce bude pro každý hydraulicky nezávislý okruh pořízen protokol, který podepíše technický dozor 
investora a bude předložen ke kolaudaci. Zkušební tlak potrubí bude 1,5 násobek maximálního 
provozního tlaku, minimálně 1,5 MPa. Před uvedením do provozu se musí provést dezinfekce a 
proplach potrubí a následně tlaková zkouška provozním tlakem. 

3.1.38.2 KANALIZACE 

Odkanalizování zařizovacích předmětů bude napojeno pomocí vnitřní kanalizace do čerpací stanice, 
která je součástí objektu.  

Kanalizační potrubí připojovací a odpadní bude  vedeno ve zdi pod omítkou. 

Vnitřní svodné kanalizační potrubí pod podlahou se klade do lůžka z písku. Po zhutnění musí být 
tloušťka lůžka 100 - 150 mm. Spoje trub musí zůstat volné a obsypou se až po úspěšné zkoušce 
těsnosti. Materiál na obsyp se rozprostře po obou stranách potrubí současně ve vrstvách 150 mm a 
zhutňují se souměrně po obou stranách. Zhutňování obsypu přímo nad troubou je zakázané. 

Vnitřní kanalizační potrubí ( připojovací, odpadní )  bude plastové provedeno z trub PP-HT– systém. 
Svodné potrubí uložené v zásypu pod podlahou nebo v zemi je navrženo plastové – z trub PVC-KG – 
systém. 

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena ve smyslu ČSN. O provedení zkoušky bude proveden 
protokolární zápis. 

3.1.38.3 OBECNÉ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

Při realizaci musí být dodrženy veškeré platné ČSN a technické a bezpečnostní předpisy. 

Všechny výrobky materiály a zařízení je nutné dopravovat, skladovat, zabudovat, a následně ošetřovat 
v souladu s technologickými  předpisy výrobce konkrétního materiálu a v souladu s platnými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy. 

Postup výstavby a volba konstrukcí a materiálů musí zohlednit a umožnit provádění výstavby za 
provozu ČOV. 
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3.1.39 DRENÁŽE A POTRUBÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ 

Po výkopu stavební jámy bude po obvodě základové spáry, do vyhloubené rýhy, provedena obvodová 
drenáž z flexibilního potrubí PVC DN160. Drenáž bude sloužit pro odvodnění stavební jámy v průběhu 
výstavby a bude svedena do dvou čerpacích jímek. Ty budou provedeny z prefabrikovaných 
betonových skruží vnitřního průměru 1000 mm a dna čerpacích jímek budou zahloubena minimálně 2,0 
m pod dno stavební jámy.  
Dešťová voda bude odváděna od objektu pomocí svislých svodů volně na terén jak je patrné 
z výkresové části projektové dokumentace. 

3.1.40 ZÁVĚREČNÉ TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 

Konstrukce pod úrovní terénu bude zasypána. Rozsah je patrný z výkresové dokumentace.  
Ostatní je součástí samostatné části souhrnné technické zprávy – HTÚ a sadové úpravy – SO 07 a  SO 
08 - komunikace. 

3.1.41 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 

Obvodová nosná konstrukce bude provedená z příčně děrovaných tepelně izolačních keramických 
tvarovek na pero a drážku koordinační tloušťky bez povrchových úprav 450mm.  
V podlahové konstrukci bude realizovaná tepelná izolace z polystyrenu o tloušťce 60mm. 
Stropní konstrukce nad všemi vnitrními prostory provozní budovy bude zateplená tepelnou izolací 
tloušťky 140mm . 
Výplně otvorů budou realizované jako vstupní plastové tepelně izolační dveře a vrata. Dále budou 
použité plastové zdvojené okna zasklené čirým izolačním dvojsklem. 
Vstupní plastové dveře, plastová okna, obvodové konstrukce stěn, podlah a podhledů musí splňovat 
tepelně technické požadavky příslušných palných norem ČSN - Tepelná ochrana budov – požadavky. 
Požadavek na minimální součinitel prostupu tepla výplní oken a dveří je UN<=1,20 W/m2.K. 

3.1.42 STATIKA 

3.1.42.1 ÚVOD 

Projektová dokumentace části „statika“ se zabývá nosnou betonovou konstrukcí novostavby objektu SO 01 – 
Sdružený objekt. Jedná se o vícekomorový objekt se založením ve dvou úrovních. Podzemní část je tvořena 
obdelníkovou nádrží, rozdělenou na na 3 komory. Z nichž jednou prochází nátokový kanál. Nadzenmí budoava je 
zděna s monolitickými stropy. Součástí objektu je i jeden ze dvou biologických filtrů. 

3.1.42.2 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí- Část 1-1: Obecná zatížení 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla 
Sborník příspěvků „Bílé vany- vodotěsné betonové konstrukce“ TP ČBS 02 
R.Bareš, Tabulky pro výpočet desek a stěn, SNTL Praha 1979, 04-713-79 
K. Weiglová, Mechanika zemin, akademické nakladatelství CERM 

3.1.42.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Objekt je plošně založen na výškové kótě 273,850 m.n.m.(úroveň základové spáry pod podkladním 
betonem), pod základovou deskou bude srovnán terén podkladním betonem tl. 100 mm. Pro eliminaci 
tahových napětí v betonu od smrštění se na podkladní beton položí 2 vrstvy asfaltových izolačních 
pásů. Základová deska obdelníkového tvaru 7,35 x 10,1 m,  tloušťky 350 mm. Vlastní opláštění 
dosazovací nádrže tvoří železobetonové stěny tl. 400 mm, výška stěn činí 4,1 a 4,85 m. Stropní deska 
nad suterénem je navržena z betonu tl. 200 mm se soustavou prostupů.   
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Nad obslužnými prostorami jsou navrženy taktéž monolitické stropní desky v tloušťkách 200 nad 
velínem a 220 mm nad halou.  
 
Pro monolitické konstrukce je navržen vodostavebný beton C30/37 XC4, XD2,XF3 s maximálním 
průsakem 50 mm a konzistencí S3 a podkladní beton C 12/15 tl. 100 mm, stropní desky budou 
zhotoveny z betonu C25/30 – XC3.  
 
Ve vnitřních prostorách byly posouzeny ocelové montážní drážky na světlé rozpětí 6 a 7 m. 

3.1.42.4 ZATÍŽENÍ 

Statické řešení nádrže vycházelo z předpokladu tuhého dna a do něj vetknutých stěn. Ve výpočtu se 
předpokládalo, že voda může vystoupit v nádrži na celou výšku stěn, vnější zasypání nádrže zeminou 
se uvažuje taktéž na celou výšku stěn. V posudku na vyplavání se uvažovalo s výškou hladiny 
podzemní vody dle podkladů 3,25 m nad  základovou deskou.  

Zatížení bylo předpokládáno podle ČSN EN 1991-1 (vždy s příslušnými koeficienty G a Q). Mimo 
posouzení nádrže na vyplavání, byly uváženy kombinace následujících zatěžovacích stavů: 
 
 Nádrž nezasypaná, plná vody. 
 Nádrž zasypaná, prázdná. 
 
Dále bylo provedeno posouzení vzniku trhlin, napětí ve výztuži se předpokládalo od zatížení kapalinou. 
 
Montážní drážky byly dimenzovány na bodové zatížení 10 kN. Pro rozpětí 6,0 m bude použit profil I - 
220 a pro rozpětí 7,0 m profil I – 240. 

3.1.42.5 TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR 

Napojení stěn na základové desky se provede s těsněnou pracovní spárou dle zvyklosti dodavatele 
stavby (pryžové nebo ocelové pásy usazené na armokoš dle pokynů výrobce). Těsnění je možné 
kombinovat navzájem. V pracovních spárách se před zalitím odstraní nečistoty proudem vody. Ve stěně 
se umístí těsně nad těsnící prvky spony (po dvojnásobné vzdálenosti oproti svislé výztuži). 

3.1.42.6 VYZTUŽENÍ 

Pro vyztužení všech konstrukcí je navržena výztuž B500 (R - 10 505). Základová deska je vyztužena ortogonální 

výztuží  R 12 mm á 150 mm při spodním i horním povrchu. Pro napojení stěny je do armokoše desky vložena 

svislá výztuž  R 12 mm po 150 mm při obou površích u obvodových stěn. U vnitřních stěn kolem se použije 

svislá výztuž  R 10 mm po 150 mm při obou površích. 
 

Spodní část stěn je vyztužena vodorovnou výztuží  R 12 mm po 75 mm na výšku 200 mm od horního líce 

základové desky. Dále je navržena vodorovná výztuž  R 12 mm po 125 mm při obou površích na  výšku cca 

3,0m a horní část stěn bude vyztužena po 150 mm.  Svislá výztuž  je z profilu  R 10 mm po 150 mm na vnějším 
i vnitřním líci stěn. Vzájemná pozice je zajištěna sponami rovnoměrně rozmístěnými po 4 ks na m2.  Krytí vnější i 
vnitřní výztuže je 40 mm.  
 

Lapák písku je ovyztužen ortogonální sítí  R 8 mm po 150 mm, Žebro vynášející obvodové zdivo horní stavby 

se vyztužíí kpři obou površích podélnou výztuží 5   R 14 mm a třmínky  R 8 mm po 150 mm. 
 

Nátokový kanál bude vyztužen na spodním povrchu desky podélnou výztuží 8  R 12 mm a dále ortogonální 

výztuží  R 8 mm po 150 mm. 
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Základové pasy jsou konstrukčně vyztuženy při horním i psodním okraji 4-mi  R 16 mm a třmínky  R 8 mm po 

250 mm. Základová deska se vyztuží svařovanými sítěmi  R 6 mm po 150 mm s přesahem na 200 mm.  
 

Stropní deska nad velínem bude při spodním povrchu vyztužena ve směru kratšího rozpětí  R 12 mm po 150 

mm a v kolmém směru  R 10 mm po 150 mm. Při horním povrchu se položí svařovaná síť pro omezení 
průhybů od smršťování. 
 

Biologický filtr je vyztužen ortogonální sítí  R 8 mm po 150 mm, samotný výkres výztuže je uveden u 
objektu SO 03 – D.1.3.2.7. 

3.1.42.7 BETONÁŽ 

Před betonáží základové desky zkontrolovat napojení zemnící pásoviny na armokoš. Při ukládání 
čerstvého betonu řádně provibrovat směs zejména v oblastech zvýšeného množství výztuže (rámové 
rohy). Zabránit volnému pádu čerstvé směsi při betonáži stěn s ohledem na možnost separace 
kameniva a cementového tmele. Po ukončení betonáže ihned zajistit vhodné ošetřování betonu a 
zabránit výparu fyzikálně vázané vody (překrytí fólií, kropení....). Odstranění podpor pod stropními 
deskami je možné nejdříve 14 dní po betonáži doporučuje se 28 dní. Betonáž provádět dle doporučení 
normy ČSN EN 206 – 1 a souvisejících norem. 

3.1.42.8 PROSTUPY 

Prostupy do profilu 200 mm není třeba ovyztužovat. Před zahájením betonáže překontrolovat umístění 
všech otvorů. Drobnější otvory je možné vyvrtat dle potřeby po odbednění stěn. 

3.1.42.9 ZÁMEČNÍCKÉ VÝROBKY 

Uchycení ocelových schodnic v objektu armaturní komory se provede na mechanické rozpěrné nebo 
chemické kotvy. Stejným způsobem se přichytí ocelová zábradlí, technologické prvky atd. 

3.1.42.10 ZÁVĚR 

Upozorňuje se, že během prováděcích prací se mohou objevit problémy, které nebyly v tomto projektu 
předpokládány. Pokud by tyto problémy nastaly, je třeba neprodleně na stavbu povolat zodpovědného 
projektanta statiky. 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat všechny platné zákony, vyhlášky, předpisy a normy 
týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

3.2 SO 02 AKTIVAČNÍ NÁDRŽE, KALOJEMY, DMYCHÁRNA 

3.2.1 ÚČEL OBJEKTU 

Předmětem této části technické zprávy je popis architektonického a stavebně technického řešení 
částečně nově budovaného a částečně rekonstruovaného objektu SO 02 - Aktivační nádrže, kalojemy, 
dmychárna. Jedná se o sdružený objekt – ke stávajícím kalojemům, strojovně a oběhové aktivační 
nádrži je přidružena druhá nová aktivační nádrž. V současné době je stávající čistírna nedostačující a je 
nutná  rekonstrukce a výstavba nových objektů. Dmychárna je umístěna v prostoru stávající strojovny. 
Celá stavební konstrukce objektu je přizpůsobena požadavkům technologického vystrojení. 

3.2.2 UMÍSTĚNÍ STAVBY 

Objekt je situován v stávajícím areálu ČOV Dolní Loučky. Je stávající, bude se rekonstruovat. Nový 
objekt oběhové nádrže č. 2 přiléhá k stávající oběhové nádrži. K tomuto objektu vede nová pojízdná 
komunikace.   
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Původní terén v místě objektu je u vstupu do objektu – komunikace téměř rovinatý (cca 279,500mn.m.), 
ostatní konstrukce jsou v násypu. Výškové úrovně stávajícího terénu v bezprostředním okolí prostoru 
uvažovaného objektu se pohybují na hodnotách cca 280,100 - 282,200mn.m. 
Výšková úroveň dna nádrží staré i nové oběhové aktivace je 279,450mn.m., výšková úroveň horní lávky 
je 284,150mn.m., spodní lávky 283,050mn.nm. Úroveň upraveného terénu - násypu kolem nové 
oběhové aktivace je 282,150mn.m.  

3.2.3 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 

Architektonické řešení je dáno účelem navrhované stavby, možností situování do terénu při zachování 
procesně technologických potřeb ČOV a využití stávajících objektů – rekonstrukce. Prostor kolem 
nového objektu ČOV bude ohumusován a zatravněn. Celý areál ČOV a jeho objekty jsou řešeny tak, 
aby vhodně zapadly do krajiny 

3.2.4 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Ve stávajícím objektu bude rekonstruována aktivační nádrž, kalojemy a strojovna – dmychárna. Vedle 
stávající aktivační nádrže bude vybudována nová – stejné velikosti. 
Ze všech stran je nový objekt osazen pod úroveň upraveného terénu – násypového tělesa. Z převážné 
části budou viditelné jen obvodové stěny nádrží objektů, zábradlí kolem lávek a nad dmychárnou a čelní 
stěna kalojemů. Ke kalojemům vede pojížděná komunikace – viz popis objektu SO 08 - komunikace.  

3.2.5 VEGETAČNÍ ÚPRAVY OKOLÍ 

V rámci vegetačních prací budou realizované násypy, terénní úpravy, ohumusovaní a ozelenění areálu, 
vytvoření opěrných zídek, vybudovaní zpevněných ploch- pojízdná komunikace a chodníky. Podrobnosti 
viz samostatná část projektové dokumentace.  

3.2.6 KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, 
ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

Objekt je kapacitně navržen dle požadavků investora a podrobnější údaje jsou součástí příslušného 
provozního souboru projektu technologické části. Navržené nádrže vyhovují daným požadavkům. 
Kalojem 1 a 2 bude mít plochu 2x13,50 m2, nádrž oběhové aktivace č.1 a č.2  2x64,80 m2, dmychárna a 
armaturní komora 35,65m2. Objekt čistírny je průmyslovou stavbou, pro kterou nejsou kladeny 
požadavky z hlediska způsobu a intenzity přímého denního osvětlení. 

3.2.7 NÁVAZNOST NA TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

V projektové dokumentaci stavby jsou zpracovány stavební úpravy pro osazení technologie v rozsahu 
odsouhlaseném v průběhu zpracovávání dokumentace projektantem technologické části. 
Stavební část je navržena s ohledem na technologické vystrojení objektu, které je podrobně popsáno 
v příslušné části této projektové dokumentace. 

3.2.8 VYTYČOVACÍ PRÁCE 

Před zahájením stavebních prací se provede, ve stavbou dotčeném území, vytýčení veškerých 
podzemních sítí a objektů na nich za účasti a spolupráce jejich správců. 
Všechna vyskytující se stávající podzemní trubní a kabelová vedení kolidující s nově uvažovanou 
stavbou musí být přeložena do nových tras nekolizních s nově budovaným objektem. Některé sítě 
budou úplně zrušeny-viz výkres situace. 
Pro zpracování projektové dokumentace byl použit výškový souřadnicový systém Balt po vyrovnání a 
polohový systém JTSK. 
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3.2.9 ZEMNÍ PRÁCE A GEOLOGIE 

Budou prováděny přeložky a rušení podzemních sítí a bourací práce na podzemních a nadzemních 
objektech. Bude provedeno odklizení stávajícího vegetačního porostu a  vytýčení nového objektu v 
rámci celého areálu čistírny odpadních vod. 

3.2.10 PŘÍPRAVNÉ ZEMNÍ PRÁCE 

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech podzemních sítí na staveništi a 
přeložení kolizních tras zjištěných sítí. Zahájení zemních prací je nutno ohlásit správcům sítí a v případě 
jejich požadavku je nutné umožnit jejich zástupcům provádět dozor na staveništi. 
Jako prvé bude provedené kácení vrostlé zeleně. Jedná se jenom o drobné kře a nijak zákonem 
chráněné stromy kterých kácení není potřeba hlásit na příslušném úřade. 
V rozsahu celého areálu a v prostorách zařízení staveniště bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 
cca 300mm, která bude uložena na mezideponii a následně použita pro ohumusování v rámci 
závěrečných terénních a sadových úprav. Poté se prevede vytyčení výkopových prací- stavební jámy 
pro novou oběhovou aktivaci. 

3.2.11 HLAVNÍ ZEMNÍ PRÁCE 

V místech založení železobetonové monolitické konstrukce nádrže se pohybuje úroveň původního 
terénu na kótě cca 278,850 - 282,200mn.m. Úroveň dna nádrže nové biologické linky je uvažována na 
kótě 279,450mn.m., dna kalojemů a dmychárny budou dle stávajících konstrukcí. Výšková úroveň 
základové spáry (spodní líc hutněného štěrkopískového polštáře) nového objektu aktivační nádrže je 
uvažována na kótě  277,500mn.m.   
Po výkopu stavební jámy bude po obvodě základové spáry, do vyhloubené rýhy, provedena obvodová 
drenáž z flexibilního potrubí PVC DN160. Drenáž bude sloužit pro odvodnění stavební jámy v průběhu 
výstavby a bude svedena do čerpacích jímek. Ty budou provedeny z prefabrikovaných betonových 
skruží vnitřního průměru 1000mm a dno čerpacích jímek bude zahloubeno minimálně 2,0m pod dno 
stavební jámy.  
Výšková úroveň naražené a ustálené hladiny podzemní vody se nachází na kótě cca 276,800m.n.m. 
(průzkumná sonda V2). 
Z důvodu složitých geologických poměrů je založení nového objektu provedeno na hutněném 
homogenizačním a kompenzačním štěrkopískovém polštáři v tl. 1500 mm. 
Po provedení suterénní části a zkoušek vodotěsnosti nádrže bude proveden zásyp a obsyp do úrovně 
upraveného terénu 282,100mn.m. 

3.2.12 DOKONČOVACÍ ZEMNÍ PRÁCE 

V rámci vegetačních prací budou realizované násypy, terénní úpravy, ohumusovaní a ozelenění areálu, 
vytvoření opěrných zídek, vybudovaní zpevněných ploch- pojízdná komunikace a chodníky. Zemina 
vhodná pro zpětné použití bude uložena na mezideponii poblíž staveniště. Podrobnosti viz. samostatná 
část projektové dokumentace. 

3.2.13 ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE 

Úroveň dna nádrže nové biologické linky je uvažována na kótě 279,450mn.m. Výšková úroveň 
základové spáry (spodní líc hutněného štěrkopískového polštáře) nového objektu aktivační nádrže je 
uvažována na kótě  277,500mn.m.   
Základová spára bude nejprve opatřena separační geotextilií min gramáž 300g/m2, pak vrstvou 
hutněného štěrkopísku v tloušťce v tl. 1500 mm. 
Na tuto konstrukci štěrkopísku bude provedena vrstva podkladního betonu tloušťky 100mm z prostého 
betonu C12/15. Podkladní beton bude přesahovat po celém obvodě konstrukce o min. 100mm za vnější 
líc ozubu dna základové desky. Na něm bude provedená separační vrstva z asfaltových pásů. Vlastní 
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základová konstrukce bude tvořená monolitickou základovou železobetonovou deskou tloušťky 350mm 
s ozubem 300mm, která se bude sestávat z betonové směsi dle ČSN EN 206-1 C30/37 pro třídu 
prostředí dle statické části PD a betonářské oceli.   
Kompletní konstrukce monolitu + materiálové řešení viz. statická část realizační dokumentaci stavby. 

3.2.14 SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 

Obvodové stěny nové aktivační nádrže budou mít tloušťku 300mm, podélná dělící stěna v nádrži tl. 
300mm, obloukové stěny (deflektory) v nádrži tl. 200 mm. Stávající železobetonová montovaná 
konstrukce nádrže biologické linky bude využita jako stracené bednění. 
Do konstrukce železobetonových stěn budou provedeny všechny požadované otvory a prostupy.  
Kompletní konstrukce monolitu + materiálové řešení viz. statická část realizační dokumentaci stavby. 

3.2.15 VODOROVNÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE  

Tyto jsou zastoupeny pochůzími lávkami v horní části nádrže. Tloušťka konstrukcí (lávek) je 150 a 
200mm, budou z monolitického železobetonu, který se bude sestávat z betonové směsi stejné kvality 
jako dno a stěny objektu.  
Nad prostorem dmychárny a kalojemů bude provedená nová železobetonová monolitická deska 
tloušťky 200mm. 
Kompletní konstrukce monolitu + materiálové řešení viz. statická část realizační dokumentaci stavby. 

3.2.16 PODKLADNÍ BETONY 

Podkladní betony budou provedeny z prosté betonové směsi C12/15 tloušťky 100mm pod základovou 
deskou. Desku objektu bude přesahovat minimálně o 100mm 

3.2.17 BETONOVÉ MAZANINY PODLAH, VÝPLŇOVÉ A SPÁDOVÉ BETONY 

Spádové a výplňové betony budou zarovnávat dna stávajících konstrukcí kalojemů a dmychány a 
budou realizovány z betonu o tloušťce a kvalitě patrném z výkresové části projektové dokumentace - 
výpisů skladeb. 

3.2.18 PŘEKLADY A PRŮVLAKY 

Nad vstupními dveřmi stávající armaturní komory, která bude po rekonstrukci sloužit jako dmychána 
bude provedeno zvětšení světlé šířky, přičemž překlad bude realizován za pomoci válcovaných I 
nosníků dle výkresové části projektové dokumentace. 

3.2.19 NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY  

Jako střešní konstrukci je možno uvažovat nové zastropení stávajících kalojemů. V části nad vstupem 
do dmychány jsou na stávající konstrukci provedeny vrstvy střechy ve spádu dle výkresové části 
projektové dokumentace (výpisu skladeb) zakončené polyuretanovou hmotou sloužící jako pochůzná 
vrstva i hydroizolace. Bude provedena ve dvou vrstvách včetně přípravy podkladu (penetrace dle 
technologického předpisu výrobce). 

3.2.20 IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A PODZEMNÍ VODĚ 

Ochrana betonových konstrukcí objektů aktivačních nádrží bude zajištěna vhodnou volbou betonové 
směsi. Navrženo je použití betonové směsi dle ČSN EN 206-1 C30/37 pro třídu prostředí dle statické 
části PD a betonářské oceli.  Ochrana bude dále realizovaná pouze formou nátěru na bázi vnitřní 
krystalizace. Žádná sekundární povlaková izolace nebude prováděna. 
Dle provedeného inženýrsko geologického průzkumu podzemní voda nevytváří agresivní prostředí na 
betonové konstrukce.                                    
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3.2.21 PODLAHY 

Skladby jednotlivých podlah jsou podrobně popsány ve výkresové části projektové dokumentace – 
výpise skladeb. Jsou tvořeny v manipulačních prostorech (dmychárna a armaturní komora) vyztuženou 
betonovou mazaninou na výplňovém betonu ve stávajícím dnu. V kalojemech je to výplňový beton ve 
stávající konstrukci dna a ochranný nátěr na beton na principu vnitřní krystalizace. 

3.2.22 VÝPLNĚ OTVORŮ A VÝROBKY PSV 

Výplně veškerých otvorů a výrobků PSV – zámečnických, klempířských, truhlářských, plastových a 
sklolaminátových jsou podrobněji popsané v samostatné části této projektové dokumentace – viz. 
příloha „Výpis řemeslných výrobku“ objektu. 

3.2.23 PROSTUPY 

V rámci provádění konstrukce železobetonových nádrží, stropů a základů je nutno počítat také s 
provedením bedněných a dodatečně vrtaných prostupů pro rozvody technologie a stavby 
(elektroinstalace, VZT a ZTI) dle jednotlivých výkresů a výpisů projektové dokumentace.  

3.2.24 VNITŘNÍ OMÍTKY 

V dmychárně a armaturní komoře bude provedena nová vápenocementová omítka, u nového objektu 
aktivační nádrže a šachet bude dno a stěny opatřeny ochranným nátěrem na bázi vnitrní krystalizace. 
Vnitřní stávající konstrukce kalojemů budou vyspraveny a opatřeny ochrannými nátěry. 

3.2.25  VNITŘNÍ NÁTĚRY A MALBY 

Stěny, dna a podlahy prostor v rozsahu dle popisu v legendě místností se opatří ochranným nátěrem na 
betonové konstrukce na bázi vnitřní krystalizace určeným pro tlakovou vodu. 
V prostoru dmychárny bude provedena vápenocementová omítka a 2x malba protiplísňová bílá. 
Veškeré nátěrové systémy budou aplikovány dle pokynů a doporučení výrobce včetně dodržení 
doporučených skladeb a technologických postupů. 

3.2.26 VNĚJŠÍ OBKLADY A DLAŽBY 

Sokl fasády prostoru dmychárny a kalojemů bude do výšky 500mm nad upravený terén opatřen 
keramickým obkladem z obkladových dlaždic formátu 300x150mm v požadovaném barevném odstínu 
dle přání investora. 

3.2.27  VNĚJŠÍ NÁTĚRY A MALBY 

Stropní konstrukce nad dmychárnou a armaturní komorou, která bude sloužit jako pochůzná terasa 
bude opatřena polyuretanovou nátěrovou hmotou sloužící jako hydroizolace a pochůzná vrstva. Bude 
provedena ve dvou vrstvách včetně přípravy podkladu (penetrace dle technologického předpisu 
výrobce. 

3.2.28 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE 

Viz. samostatní části této zprávy týkající se stavebních a technologických rozvodů elektroinstalací. 

3.2.29 VZDUCHOTECHNIKA 

Viz. samostatné části této zprávy týkající se řešení odvětrání vnitrních prostor objektů ČOV. 
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3.2.30 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE 

3.2.30.1 VODOVOD 

Do objektu bude zaveden areálový rozvod vody, 

V rámci tohoto stavebního objektu budou v objektu provedeny vnitřní rozvody pitné vody, které se 
napojí na přívod vody DN 32. 

Potrubí bude přivedeno k jednotlivým odběrným místům : 

- k nástěnému výtoku s možností připojení hadice na ostřik 

- k venkovnímu výtoku s možností připojení hadice , který bude doplněn uzavírací armaturou 
s možností odvodnění venkovní větve  

Rozvod vody  je z potrubí  polypropylenu PPR PN16 S3,2.  Jako uzávěry budou použity kulové kohouty.  

Potrubí (plastové) musí být vyrobeno jedním výrobcem, musí být řádně označeno na všech svých 
částech. Neoznačené výrobky  nesmí být do systému zabudovány. Montáž rozvodů musí být provedena 
firmou, která má oprávnění zpracovávat potrubní systémy (svářečský průkaz a osvědčení o oprávnění k 
montáži systému).  

Potrubí bude vedeno po povrchu konstrukcí a bude v celé trase chráněno  návlekovými izolacemi PE tl 
9mm. Bude provedena izolace jak všech přímých trubek tak všech tvarovek a armatur na potrubí ve 
stejné tloušťce. Veškeré spoje izolace budou přelepeny páskou a izolace budou slepeny. Objímky 
budou uchyceny na izolaci s izolační podložkou. Barva izolace potrubí vedeného po povrchu bude 
jednotná. 

Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 73 6660 podle změny Z2 a pravidla W 660-1 Cechu 
instalatérů ČR. Technický dozor investora musí být přítomen při provádění tlakové zkoušky. O tlakové 
zkoušce bude pro každý hydraulicky nezávislý okruh pořízen protokol, který podepíše technický dozor 
investora a bude předložen ke kolaudaci. Zkušební tlak potrubí bude 1,5 násobek maximálního 
provozního tlaku, minimálně 1,5 MPa. Před uvedením do provozu se musí provést dezinfekce a 
proplach potrubí a následně tlaková zkouška provozním tlakem. 

3.2.30.2 OBECNÉ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

Při realizaci musí být dodrženy veškeré platné ČSN a technické a bezpečnostní předpisy. 

Všechny výrobky materiály a zařízení je nutné dopravovat, skladovat, zabudovat, a následně ošetřovat 
v souladu s technologickými  předpisy výrobce konkrétního materiálu a v souladu s platnými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy. 

3.2.31 DRENÁŽE A POTRUBÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ 

Po výkopu stavební jámy bude po obvodě základové spáry, do vyhloubené rýhy, provedena obvodová 
drenáž z flexibilního potrubí PVC DN160. Drenáž bude sloužit pro odvodnění stavební jámy v průběhu 
výstavby a bude svedena do dvou čerpacích jímek. Ty budou provedeny z prefabrikovaných 
betonových skruží vnitřního průměru 1000 mm a dna čerpacích jímek budou zahloubena minimálně 
2,0m pod dno stavební jámy.  
 Dešťová voda bude z prostoru střešní konstrukce – terasy nad dmychárnou a kalojemy svedena 
žlabem a svodem do vsakovací jímky – blíže popsaná v příslušné části projektové dokumentace týkající 
se trubních rozvodů v areálu ČOV (SO 05 Propojovací potrubí ČOV). 

3.2.32 ZÁVĚREČNÉ TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 

Konstrukce pod úrovní terénu bude zasypána. Rozsah je patrný z výkresové dokumentace.  
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Ostatní je součástí samostatné části souhrnné technické zprávy – HTÚ a sadové úpravy – SO 07 a  SO 
08 – komunikace. 

3.2.33 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 

Jedná se o průmyslovou stavbu určenu pouze k čištění a úpravě vody, pobyt osob se v objektu bloku 
biologického čištění, kalojemů a dmychárny neuvažuje, proto není potřeba posuzovat danou konstrukci 
z hlediska tepelně technických vlastností. 

3.2.34 STATIKA 

3.2.34.1 ÚVOD 

Projektová dokumentace části „statika“ se zabývá nosnou betonovou konstrukcí novostavby objektu SO 
02 – Aktivační nádrže, kalojemy, dmýchárna. Jedná se o dvojici oválných oběhových aktivačních nádrží 
s ochozem, vetknutým do obvodových stěn, na které navazuje stropní deska nad stávajícími kalojemy. 

3.2.34.2 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí- Část 1-1: Obecná zatížení 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla 
Sborník příspěvků „Bílé vany- vodotěsné betonové konstrukce“ TP ČBS 02 
R.Bareš, Tabulky pro výpočet desek a stěn, SNTL Praha 1979, 04-713-79 
K. Weiglová, Mechanika zemin, akademické nakladatelství CERM 

3.2.34.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Dvojice nádrží je tvarově identická z hlediska vnitřního prostoru. Vnější tvar je dán rozdílným způsobem 
založení a přístupovými cestami. Jedn nádrž bude zhotovena do původní konstrukce ČOV, druhá pak 
bude vystavěna v těsné blízkosti na nově zhotoveném štěrkopískovém polštáři s přesahující základovou 
deskou (vnější přesah 300 mm).  Objekty jsou plošně založeny na výškové kótě 279,000 m.n.m. 
(úroveň základové spáry pod podkladním betonem), pod základovou deskou bude srovnán terén 
podkladním betonem tl. 100 mm. Pro eliminaci tahových napětí v betonu od smrštění se na podkladní 
beton položí 2 vrstvy asfaltových izolačních pásů. Základová deska pod nádržemi je oválného tvaru 15 
x 6,3 a 14,4 x 5,7 m, tloušťky 350 mm. Ve středu nádrží se nachází konzolová stěna délky 9,0 m. 
Vlastní opláštění nádrží tvoří železobetonové stěny tl. 300 mm, výška stěn činí 4,7 m. Vnitřní konzolová 
stěna je taktéž 300 mm tlustá s výškou 4,5 m Kole těžišť u krajových kruhových stěn se nachází ještě 
vnitřní zakřivené stěny ve tvaru půlkruhu s tloušťkou 200 mm, vysoké taktéž 4.5 m. Přes nádrže 
přechází monolitická lávka šířky 1,0 m a tl. 200mm. Tato lávka byla ve výpočtu uvažována jako táhlo. 
Proto je zde kladen zvláštní důraz na její řádné provázání s obvodovými stěnami. Na prstenci se zhotoví 
na spodním líci okapová drážka. 
 
Kolem nádrží obíhá prstenec tl. 150 mm s vyložením 1,0 m, Tento prstenec je možné zhotovit až po 
betonáži celých stěn za předpokladu vložení systémových prvků (tzv. vylamováků). Prstenec navazuje 
na šachtičku a chodník mezi nádržemi. Mezi nimi je výškový rozdíl 1100 mm. 
 
Nad stávajícími kalojemy navazuje stropní deska tl. 200 mm, uložená na ozubu přilehlé stěny aktivační 
nádrže. Tento ozub není třeba zhotovovat pokud bude deska uložena na původní stěně, sloužící jako 
ztracené bednění. V opačném případě je nutné konzolku zhotovit  opět například pomocí „vylamováků“. 
Deska se stěnou se propojí konstrukčními trny – blíže viz výkresová dokumentace D.1.2.2.1. Deska 
bude přesahovat přes kalojemy o cca 100 mm, na spodní líc se zhotoví okapová drážka.  
  



B – Technické specifikace - souhrnná technická zpráva ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY    
Dolní Loučky, Rekonstrukce ČOV 
 

  27 / 115  

Pro monolitické konstrukce je navržen vodostavebný beton C30/37 XC4, XD2,XF3 s maximálním 
průsakem 50 mm a konzistencí S3 a podkladní beton C 12/15 tl. 100 mm. 

3.2.34.4 ZATÍŽENÍ 

Statické řešení nádrže vycházelo z prostorového modelu, tvořeného deskostěnami – vnitřní síly byly jak 
ohybové tak membránové. Ve výpočtu se předpokládalo, že voda může vystoupit v nádrži na celou 
výšku stěn, vnější zasypání nádrže zeminou se uvažuje na průměrnou hodnotu oproti skutečnému 
klínovitému obsypání směrem od oběhové aktivace. Zatížení bylo předpokládáno podle ČSN EN 1991-1 

(vždy s příslušnými koeficienty G a Q). Ve výpočtu byly uváženy kombinace následujících 
zatěžovacích stavů: 
 
 Nádrž nezasypaná, plná vody. 
 Nádrž zasypaná, prázdná. 
 
Dále se u nádrže kontrolovalo namáhání stěn vlivem rozdílného teplotního zatížení a to: 
 Rovnoměrného oteplení horního prstence nad hladinou kapaliny. 
 Nerovnoměrného oteplení (ochlazení) horního prstence. 
 Oslunění ve výseku 90o. 
 Ochlazení stěn vůči základové desce (vliv rozdílného smršťování v čase během 
 výstavby, převedený na teplotní změnu) 
 
Dále bylo prvedeno posouzení šířky trhlin, napětí ve výztuži se předpokládalo od zatížení kapalinou bez 
zásypu nádrže. 

3.2.34.5 TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR 

Napojení stěn na základové desky se provede s těsněnou pracovní spárou dle zvyklosti dodavatele 
stavby (pryžové nebo ocelové pásy usazené na armokoš dle pokynů výrobce). Těsnění je možné 
kombinovat navzájem. V pracovních spárách se před zalitím odstraní nečistoty proudem vody. Ve stěně 
se umístí těsně nad těsnící prvky spony (po dvojnásobné vzdálenosti oproti svislé výztuži). 

3.2.34.6 VYZTUŽENÍ 

Pro vyztužení všech konstrukcí je navržena výztuž B500 (R - 10 505). Základová deska je vyztužena ortogonální 

výztuží  R 12 mm á 135 mm při spodním i horním povrchu, v místě napojení stěn je výztuž doplněna ještě  R 

12 mm á 270 mm  při horním povrchu. Pro napojení stěny je do armokoše desky vložena svislá výztuž  R 16 

mm po 135 mm při vnitřním povrchu obvodových stěn, zbývající stěny a vnější líc budou vyztuženy  R 12 mm á 
135 mm.  
 

Spodní část stěn je vyztužena vodorovnou výztuží  R 14 mm po 100 mm na výšku 1450 mm od horního líce 

základové desky. Dále je navržena vodorovná výztuž  R 14 mm po 115 mm při obou površích na výšky 3,75 m 

a horní část bude vystužena z  R 14 mm po 125 mm. V místě napojení lávky se výztuž ještě zesílí zejména při 

vnitřním povrchu příložkami – výkres D.1.2.2.4. Svislá výztuž je z profilu  R 12 mm po 135 mm u vnitřních stěn 

pak z  R 10 mm po 135 mm . Vzájemná pozice je zajištěna sponami rovnoměrně rozmístěnými po 4 ks na m2 v 
přímém části stěn a po 6 ks na m2v obloucích.  Krytí vnější i vnitřní výztuže je 40 mm.  
 

Horní prstenec bude vyztužen při horním povrchu z  R 8 mm po 150 mm (výztuž nutno navázat na svislou 

výztuž stěn) a při spodním povrchu taktéž z  R 8 mm po 150 mm, Před vložením armokoše se usadí plastové 
lišty pro vytvoření okapové drážky.  
 

Stropní deska, chodník a šachtička jsou vyztuženy orotgonální sítí z profilu  R 8 mm po 150 mm ve vybraných 
místěch s upravenými vzdálenostmi – blíže viz výkres D.1.2.2.5. 



B – Technické specifikace - souhrnná technická zpráva ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY    
Dolní Loučky, Rekonstrukce ČOV 
 

  28 / 115  

Lávka přes nádrže je vyztužena z profilu 8  R 16 mm při spodním a 8  R 16 mm při horním povrchu. 
POZOR ve výkrese D.1.2.2.5 je výkaz výztuže proveden pouze pro jednu lávku – železo pro lávku 
je  nutno objednat ve zdvojeném množství. 

3.2.34.7 BETONÁŽ 

Před betonáží základové desky zkontrolovat napojení zemnící pásoviny na armokoš. Při ukládání 
čerstvého betonu řádně provibrovat směs zejména v oblastech zvýšeného množství výztuže (rámové 
rohy). Zabránit volnému pádu čerstvé směsi při betonáži stěn s ohledem na možnost separace 
kameniva a cementového tmele. Po ukončení betonáže ihned zajistit vhodné ošetřování betonu a 
zabránit výparu fyzikálně vázané vody (překrytí fólií, kropení....). Odstranění podpor pod stropními 
deskami je možné nejdříve 14 dní po betonáži doporučuje se 28 dní. Betonáž provádět dle doporučení 
normy ČSN EN 206 – 1 a souvisejících norem. 

3.2.34.8 PROSTUPY 

Prostupy do profilu 200 mm není třeba ovyztužovat. Před zahájením betonáže překontrolovat umístění 
všech otvorů. Drobnější otvory je možné vyvrtat dle potřeby po odbednění stěn. 

3.2.34.9 ZÁMEČNÍCKÉ VÝROBKY 

Uchycení ocelových schodnic v objektu armaturní komory se provede na mechanické rozpěrné nebo 
chemické kotvy. Stejným způsobem se přichytí ocelová zábradlí, technologické prvky atd. 

3.2.34.10 ZÁVĚR 

Upozorňuje se, že během prováděcích prací se mohou objevit problémy, které nebyly v tomto projektu 
předpokládány. Pokud by tyto problémy nastaly, je třeba neprodleně na stavbu povolat zodpovědného 
projektanta statiky. 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat všechny platné zákony, vyhlášky, předpisy a normy 
týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

3.3 SO 03 OBJEKT ODVODNĚNÍ KALU 

3.3.1 ÚČEL OBJEKTU 

Předmětem této části technické zprávy je popis architektonického a stavebně technického řešení 
částečně nově budovaného objektu SO 03 – Objekt odvodnění kalu. Stavební objekt bude sloužit pro 
funkce potřebné pro zabezpečení technologie odstředění a uskladnění kalu. Stavební konstrukce 
objektu je přizpůsobena požadavkům technologického vystrojení. V blízkosti objektu bude proveden 
biologický filtr vzduchu. 

3.3.2 UMÍSTĚNÍ STAVBY 

Objekt je situován v stávajícím areálu ČOV Dolní Loučky. Novým kalojemem navazuje na stávající 
kalojemy u aktivační nádrže.  K objektu odvodnění kalu přiléhá objekt SO 09 - biologický filtr vzduchu. 
Původní terén v místě objektu je svažitý od  objektu stávající oběhové nádrže. Výškové úrovně 
stávajícího terénu v bezprostředním okolí prostoru uvažovaného objektu se pohybují na hodnotách cca 
279,300 - 283,100mn.m. 
K objektu vede nová pojízdná komunikace. Objekt je navržen pouze jednopodlažní, je projektován tak, 
aby splňoval nejen funkce provozní, ale aby také povrchové úpravy materiálů odpovídaly začlenění do 
přírodního prostředí. 
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3.3.3 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 

Architektonické řešení je dáno účelem navrhované stavby a možností situování do terénu. Objekt 
budovy odvodnění kalu je půdorysně navržen jako obdélník. Budova je řešena jako jednopodlažní, bez 
suterénu. Výšková úroveň střechy je minimalizována a je tak dosaženo zvýraznění obvodového pláště. 
V čelní zdi objektu budou vstupní dveře umožňující přístup do objektu. Ve zdích budou dále umístněny 
okenní otvory umožňující prosvětlení a větrání vnitrních prostor.  
Venkovní povrch stěn s keramického dutinového zdiva se opatří vápeno- cementovou omítkou. Finální 
barevní řešení bude realizováno nátěrem v požadovaném odstínu dle přání investora. Sokl fasády bude 
do výšek dle výkresové dokumentace (viz. výkres pohledů) opatřen keramickým obkladem 
z keramických obkladových dlaždic formátu 300x150mm v požadovaném barevném odstínu dle přání 
investora. Jako střešní krytina je navržena hydroizolační termoplastická folie. Klempířské prvky budou 
provedeny z předzvětralého titan-zinkového plechu bez další povrchové úpravy 
Plochy kolem objektů ČOV budou ohumusovány a zatravněny. Celý areál ČOV a jeho objekty jsou 
řešeny tak, aby vhodně zapadly do krajiny.  

3.3.4 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Objekt je rozdělen na dvě části. Jedna část obsahuje odstředivku kalu, druhá část slouží k jeho 
uskladnění- kontejner. Z nově navržené pojížděné zpevněné plochy je objekt přístupný. Před vstupem a 
vjezdem bude zpevněná plocha pro přístup a manipulaci s kontejnerem.  

3.3.5 VEGETAČNÍ ÚPRAVY OKOLÍ 

V rámci vegetačních prací budou realizované násypy, terénní úpravy, ohumusovaní a ozelenění areálu, 
vytvoření opěrných zídek, vybudovaní zpevněných ploch- pojízdná komunikace a chodníky. Podrobnosti 
viz samostatná část projektové dokumentace.  

3.3.6 KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, 
ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

Objekt je kapacitně navržen dle požadavků investora a podrobnější údaje jsou součástí příslušného 
provozního souboru projektu technologické části. Kalojem bude mít plochu 12,00m2, místnost 
odvodnění kalu 3875m2. Objekt kalojemu je průmyslovou stavbou, pro kterou nejsou kladeny požadavky 
z hlediska způsobu a intenzity přímého denního osvětlení. 

3.3.7 NÁVAZNOST NA TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Stavební část je navržena s ohledem na technologické vystrojení objektu, které je podrobně popsáno 
v příslušné části této projektové dokumentace. 

3.3.8 VYTYČOVACÍ PRÁCE 

Před zahájením stavebních prací se provede, ve stavbou dotčeném území, vytýčení veškerých 
podzemních sítí a objektů na nich za účasti a spolupráce jejich správců. 
Všechna vyskytující se stávající podzemní trubní a kabelová vedení kolidující s nově uvažovanou 
stavbou musí být přeložena do nových tras nekolizních s nově budovaným objektem. Některé sítě 
budou úplně zrušeny-viz výkres situace. 
Pro zpracování projektové dokumentace byl použit výškový souřadnicový systém Balt po vyrovnání a 
polohový systém JTSK. 

3.3.9 ZEMNÍ PRÁCE A GEOLOGIE 

Budou prováděny přeložky a rušení podzemních sítí a bourací práce na podzemních a nadzemních 
objektech. Bude provedeno odklizení stávajícího vegetačního porostu a  vytýčení nového objektu v 
rámci celého areálu čistírny odpadních vod. 
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3.3.10 PŘÍPRAVNÉ ZEMNÍ PRÁCE 

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech podzemních sítí na staveništi a 
přeložení kolizních tras zjištěných sítí. Zahájení zemních prací je nutno ohlásit správcům sítí a v případě 
jejich požadavku je nutné umožnit jejich zástupcům provádět dozor na staveništi. 
Jako prvé bude provedené kácení vrostlé zeleně. Jedná se jenom o drobné kře a nijak zákonem 
chráněné stromy kterých kácení není potřeba hlásit na příslušném úřade. 
V rozsahu celého areálu a v prostorách zařízení staveniště bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 
cca 300mm, která bude uložena na mezideponii a následně použita pro ohumusování v rámci 
závěrečných terénních a sadových úprav. Poté se prevede vytyčení výkopových prací- stavební jámy. 

3.3.11 HLAVNÍ ZEMNÍ PRÁCE 

Původní terén v místě objektu je svažitý od  objektu stávající oběhové nádrže. Výškové úrovně 
stávajícího terénu v bezprostředním okolí prostoru uvažovaného objektu se pohybují na hodnotách cca 
279,300 - 283,100mn.m. 
Úroveň dna nádrže nového kalojemu je uvažována na kótě 278,950mn.m., podlaha místnosti 
odvodnění kalu cca 280,550mn.m. Výšková úroveň základové spáry (spodní líc hutněného 
štěrkopískového polštáře) nového objektu kalového hospodářství a objektu SO 09-biologického filtru 
vzduchu  je uvažována na kótě  277,500mn.m.   
Po výkopu stavební jámy bude po obvodě základové spáry, do vyhloubené rýhy, provedena obvodová 
drenáž z flexibilního potrubí PVC DN160. Drenáž bude sloužit pro odvodnění stavební jámy v průběhu 
výstavby a bude svedena do dvou rohových čerpacích jímek. Ty budou provedeny z prefabrikovaných 
betonových skruží vnitřního průměru 1000mm a dno čerpacích jímek bude zahloubeno minimálně 2,0m 
pod dno stavební jámy.  
Výšková úroveň naražené a ustálené hladiny podzemní vody se nachází na kótě cca 277,250mn.m. 
(průzkumná sonda V3). 
Z důvodu složitých geologických poměrů je založení nového objektu provedeno na hutněném 
homogenizačním a kompenzačním štěrkopískovém polštáři v tl. 1000 mm pod kalojemem a 1500 mm 
pod objektem odvodnění kalu. 
Po provedení suterénní části a zkoušek vodotěsnosti nádrže kalojemu bude proveden zásyp a obsyp do 
úrovně upraveného terénu. 
K objektu jsou přidruženy objekt biologického filtru vzduchu a nádrž na chemikálie jak je patrné 
z výkresové části projektové dokumentace. 

3.3.12 DOKONČOVACÍ ZEMNÍ PRÁCE 

V rámci vegetačních prací budou realizované násypy, terénní úpravy, ohumusovaní a ozelenění areálu, 
vytvoření opěrných zídek, vybudovaní zpevněných ploch- pojízdná komunikace a chodníky. Zemina 
vhodná pro zpětné použití bude uložena na mezideponii poblíž staveniště. Podrobnosti viz. samostatná 
část projektové dokumentace. 

3.3.13 ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE 

Základová spára bude nejprve opatřena separační geotextilií min gramáž 300g/m2, pak vrstvou 
hutněného štěrkopísku v tloušťce 1000 mm a 1500 mm. 
Na tuto konstrukci štěrkopísku bude provedena v místě nádrže kalojemu vrstva podkladního betonu 
tloušťky 100mm z prostého betonu C12/15. Podkladní beton bude přesahovat po celém obvodě 
konstrukce o min. 100mm za vnější líc ozubu dna základové desky. Na něm bude provedená separační 
vrstva z asfaltových pásů. Vlastní základová konstrukce bude tvořená monolitickou základovou 
železobetonovou deskou, která se bude sestávat z betonové směsi dle ČSN EN 206-1 C30/37 pro třídu 
prostředí dle statické části PD a betonářské oceli o tloušťce 350mm (dno biologického filtru vzduchu tl. 
250 mm) ozub 300mm. 
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Pod objektem odvodnění kalu je navržena železobetonová membrána v tl. 200 mm spojena se 
základovými pasy, podkladní betony tl. 100 mm, založeno na úrovni 279,100mn.m.  

3.3.14 SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 

Obvodové stěny nové nádrže kalojemu budou mít tloušťku 300mm, stěny biologického filtru vzduchu tl. 
200 mm.  
Do konstrukce železobetonových stěn budou provedeny všechny požadované otvory a prostupy. Do 
konstrukce železobetonových stěn budou provedeny všechny požadované otvory a prostupy.  
Kompletní konstrukce monolitu + materiálové řešení viz. statická část realizační dokumentaci stavby. 

3.3.15 VODOROVNÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE  

Stropní konstrukce zděné části objektu bude provedená jako železobetonová o tloušťce 200mm z 
betonové směsi dle ČSN EN 206-1 C30/37 pro třídu prostředí dle statické části PD a betonářské oceli. 
Do konstrukce železobetonových stropů budou provedeny všechny požadované otvory a prostupy. 
Kompletní konstrukce monolitu + materiálové řešení viz. statická část realizační dokumentaci stavby. 

3.3.16 PODKLADNÍ BETONY 

Podkladní betony budou provedeny z prosté betonové směsi C12/15 tloušťky 100mm pod základovými 
pasy a základovou deskou. Základové pasy a desku bude přesahovat minimálně o 100mm. 

3.3.17 BETONOVÉ MAZANINY PODLAH 

V objektu budou realizovány podlahy s povrchovou úpravou- keramickou dlažbou lepenou do tmelu. 
Jako podkladní vrstva bude sloužit betonová mazanina ve spádu vyztužena kari sítí betonu třídy C20/25 
o tloušťce patrném z výkresové části projektové dokumentace - výpisů skladeb. 

3.3.18 SVISLÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE 

Svislé obvodové konstrukce jsou navrženy z příčně děrovaných tepelně izolačních keramických 
tvarovek na pero a drážku vyzděných na vápenocementovou maltu pevnostní třídy M5. Koordinační 
tloušťka zdiva bez povrchových úprav 450mm. 

3.3.19 PŘEKLADY A PRŮVLAKY 

Překlenutí okenních otvorů v nosném keramickém zdivu nadzemního podlaží bude provedeno sestavou 
skládaných keramobetonových svisle orientovaných překladů s vloženou tepelnou izolací z pěnového 
polystyrenu uvnitř skladby. Použít systémové překlady v rámci zvoleného zdícího systému pro 
koordinační modulovou výšku zdiva 250mm a pro zdivo koordinační tloušťky 450mm bez povrchových 
úprav. Průvlak nad otvorem pro osazení lamelových vrat bude překlenut monolitickým železobetonovým 
překladem s vloženou tepelnou izolací do bednění na vnějším líci. 

3.3.20 ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE 

Ukončení nosného keramického zdiva bude v horní části provedeno ztužujícími věnci. Ty budou v 
úrovních stropních konstrukcí provedeny vyztužením v rámci navrženého železobetonového stropu 
objektu. Výška věnců bude 350mm, šířka 380mm + tepelná izolace vkládaná do bednění tloušťky 
70mm. 

3.3.21 NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY  

Konstrukce střechy bude realizovaná ze sbíjených vazníků s prolisovanými trny. Vazníky budou uloženy 
na pozednicích. Osová rozteč jednotlivých vazníků je cca 720mm. Pozednice budou uložené na 
železobetonových ztužujících věncích. 
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3.3.22 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ  

Na vazníky bude provedeno celoplošní bednění z hoblovaných desek tloušťky 30mm (tloušťka po 
ohoblování desek). Dále bude provedena podkladní vrstva z netkané textilie ze syntetických vláken. 
Následovat bude střešní povlaková krytina z hydroizolační termoplastické fólie.  
V místech styku klempířských výrobků – oplechování se střešní folií nutno použít poplastovaný plech 
(nelze použít titanzinek – dochází k degradaci hydroizolační vrstvy)! 

3.3.23 IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A PODZEMNÍ VODĚ 

Ochrana betonových konstrukcí suterénních nádrží objektu bude zajištěna vhodnou volbou betonové 
směsi a ochranným nátěrem na bázi vnitřní krystalizace. V objektu odvodnění bude provedena 
z modifikovaných asfaltových pásů rozprostřených na základové železobetonové desce vytažených 
minimálně 300mm nad úroveň upraveného terénu.  
Dle provedeného inženýrsko geologického průzkumu podzemní voda nevytváří agresivní prostředí na 
betonové konstrukce.                                   

3.3.24 TEPELNĚ IZOLAČNÍ MATERIÁLY 

Stropní konstrukce nad všemi vnitrními prostory provozní budovy bude zateplená tepelnou izolací 
z desek do půdních prostor tloušťky 140mm. Pro eliminaci tepelných mostů bude při realizací 
ztužujících věnců vkládaná do bednění tepelná izolace z polystyrenu o tloušťce 70mm. Tepelná izolace 
z polystyrénu o tloušťce 80mm bude vkládaná i do složených překladů dveřních a okenních otvorů 
v nosné obvodové stěně. 

3.3.25 PODLAHY 

V objektu budou realizovány podlahy s povrchovou úpravou spádového betonu – vrstvenou stěrkou 
z polyuretanových pryskyřic.  
Skladby podlah jsou podrobně popsány ve výkresové části projektové dokumentace v rámci legendy 
skladeb konstrukcí.  

3.3.26 VÝPLNĚ OTVORŮ A VÝROBKY PSV 

Výplně veškerých otvorů a výrobků PSV – zámečnických, klempířských, truhlářských, plastových a 
sklolaminátových jsou podrobněji popsané v samostatné části této projektové dokumentace – viz. 
příloha „Výpis řemeslných výrobku“ objektu. 

3.3.27 PROSTUPY 

V rámci provádění konstrukce železobetonových nádrží, stropů a základů je nutno počítat také s 
provedením bedněných a dodatečně vrtaných prostupů pro rozvody technologie a stavby 
(elektroinstalace, VZT a ZTI) dle jednotlivých výkresů a výpisů projektové dokumentace.  

3.3.28 VNITŘNÍ OMÍTKY 

Nosné obvodové zdivo jako i příčkové zdivo z dutinových tvarovek bude omítnuto jednovrstvou 
vápenocementovou jádrovou omítkou a vrchní omítkou tenkovrstvou štukovou. 

3.3.29  VNITŘNÍ OBKLADY A DLAŽBY 

Stěny místnosti dle popisu v legendě místností se opatří jednotným keramickým obkladem v barvě dle 
výběru investora. Hrany obkladů se olemují plastovými lištami v barvě spárovací hmoty. Obklad bude 
lepený na jádrovou omítku pomocí lepícího tmelu. Dlažby budou provedené keramickou protiskluzovou 
dlažbou ve tmelu ve stejných místnostech jako keramický obklad. Výšky obkladu jsou patrné z 
výkresové části projektové dokumentace. 



B – Technické specifikace - souhrnná technická zpráva ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY    
Dolní Loučky, Rekonstrukce ČOV 
 

  33 / 115  

3.3.30  VNITŘNÍ NÁTĚRY A MALBY 

U objektu bude provedena vápenocementová omítka a 2x malba protiplísňová bílá. 
Veškeré nátěrové systémy budou aplikovány dle pokynů a doporučení výrobce včetně dodržení 
doporučených skladeb a technologických postupů. 

3.3.31 VNĚJŠÍ OMÍTKY 

Nosné obvodové zdivo z dutinových tvarovek bude omítnuto jednovrstvou vápenocementovou jádrovou 
omítkou a vrchní ušlechtilou omítkou tenkovrstvou silikátovou probarvenou ve hmotě. 

3.3.32 VNĚJŠÍ OBKLADY A DLAŽBY 

Sokl fasády bude do výšek dle výkresové dokumentace (500mm) opatřen keramickým obkladem 
z obkladových dlaždic formátu 300x150mm v požadovaném barevném odstínu dle přání investora. 

3.3.33  VNĚJŠÍ NÁTĚRY A MALBY 

Veškeré nátěrové systémy budou aplikovány dle pokynů a doporučení výrobce včetně dodržení 
doporučených skladeb a technologických postupů. 

3.3.34 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE 

Viz. samostatní části této zprávy týkající se stavebních a technologických rozvodů elektroinstalací. 

3.3.35 VZDUCHOTECHNIKA 

Viz. samostatné části této zprávy týkající se řešení odvětrání vnitrních prostor objektů ČOV. 

3.3.36 VYTÁPĚNÍ 

Objekt je řešen jako nevytápěný s pouhou temperací elektrickými přímotopy v případě poklesu vnitřní 
teploty prostor pod 5°. Zařízení pro temperaci a jeho řešení je součástí samostatné části projektové 
dokumentace a příslušné kapitoly téhle souhrnné technické zprávy (stavební elektroinstalace). Výkon 
elektrických přímotopů by měl zajistit také možnost vytopení vnitřních místností na pobytovou teplotu 
(21°C) – lokálně v případě potřeby. 

3.3.37 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE 

3.3.37.1 VODOVOD 

Do objektu bude zaveden areálový rozvod vody. 
V rámci tohoto stavebního objektu budou v objektu provedeny vnitřní rozvody pitné vody, které se 
napojí na přívod vody do objektu  DN 40. 
Potrubí bude přivedeno k jednotlivým odběrným místům : 

- k výtoku nad umyvadlem 

- k nástěnému výtoku s možností připojení hadice na ostřik vedle umývadla, 

- k venkovním výtokům  s možností připojení hadice , který bude na vnitřním líci zdiva doplněn 
uzavírací armaturou s možností odvodnění venkovní větve  

- k výtoku pro technologii  

 
Rozvod vody  je z potrubí  polypropylenu PPR PN16 S3,2.  Jako uzávěry budou použity kulové kohouty.  
Potrubí (plastové) musí být vyrobeno jedním výrobcem, musí být řádně označeno na všech svých 
částech. Neoznačené výrobky  nesmí být do systému zabudovány. Montáž rozvodů musí být provedena 
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firmou, která má oprávnění zpracovávat potrubní systémy (svářečský průkaz a osvědčení o oprávnění k 
montáži systému).  
Potrubí bude vedeno po povrchu konstrukcí  a  v drážkách ve zdi pod omítkou a bude v celé trase 
chráněno  návlekovými izolacemi PE tl 9mm. Bude provedena izolace jak všech přímých trubek tak 
všech tvarovek a armatur na potrubí ve stejné tloušťce. Veškeré spoje izolace budou přelepeny páskou 
a izolace budou slepeny. Objímky budou uchyceny na izolaci s izolační podložkou. Barva izolace 
potrubí vedeného po povrchu bude jednotná. 
Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 73 6660 podle změny Z2 a pravidla W 660-1 Cechu 
instalatérů ČR. Technický dozor investora musí být přítomen při provádění tlakové zkoušky. O tlakové 
zkoušce bude pro každý hydraulicky nezávislý okruh pořízen protokol, který podepíše technický dozor 
investora a bude předložen ke kolaudaci. Zkušební tlak potrubí bude 1,5 násobek maximálního 
provozního tlaku, minimálně 1,5 MPa. Před uvedením do provozu se musí provést dezinfekce a 
proplach potrubí a následně tlaková zkouška provozním tlakem. 

3.3.37.2 KANALIZACE 

Odkanalizování umyvadla  bude provedeno vnitřní šachty – součást  stavby.  
Vnitřní kanalizační potrubí ( připojovací )  bude plastové provedeno z trub PP-HT– systém.  
Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena ve smyslu ČSN. O provedení zkoušky bude proveden 
protokolární zápis. 

3.3.37.3 OBECNÉ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

Při realizaci musí být dodrženy veškeré platné ČSN a technické a bezpečnostní předpisy. 
Všechny výrobky materiály a zařízení je nutné dopravovat, skladovat, zabudovat, a následně ošetřovat 
v souladu s technologickými  předpisy výrobce konkrétního materiálu a v souladu s platnými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy. 

3.3.38 DRENÁŽE A POTRUBÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ 

Po výkopu stavební jámy bude po obvodě základové spáry, do vyhloubené rýhy, provedena obvodová 
drenáž z flexibilního potrubí PVC DN160. Drenáž bude sloužit pro odvodnění stavební jámy v průběhu 
výstavby a bude svedena do dvou čerpacích jímek. Ty budou provedeny z prefabrikovaných 
betonových skruží vnitřního průměru 1000 mm a dna čerpacích jímek budou zahloubena minimálně 2,0 
m pod dno stavební jámy.  
Dešťová voda bude odváděna od objektu pomocí svislých svodů volně na terén jak je patrné 
z výkresové části projektové dokumentace. 

3.3.39 ZÁVĚREČNÉ TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 

Konstrukce pod úrovní terénu bude zasypána. Rozsah je patrný z výkresové dokumentace.  
Ostatní je součástí samostatné části souhrnné technické zprávy – HTÚ a sadové úpravy – SO 07 a  SO 
08 - komunikace. 

3.3.40 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 

Obvodová nosná konstrukce bude provedená z příčně děrovaných tepelně izolačních keramických 
tvarovek na pero a drážku koordinační tloušťky bez povrchových úprav 450mm.  
V podlahové konstrukci bude realizovaná tepelná izolace z polystyrenu o tloušťce 60mm. 
Stropní konstrukce nad všemi vnitrními prostory provozní budovy bude zateplená tepelnou izolací 
tloušťky 140mm . 
Výplně otvorů budou realizované jako vstupní plastové tepelně izolační dveře a vrata. Dále budou 
použité plastové zdvojené okna zasklené čirým izolačním dvojsklem. 
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Vstupní plastové dveře, plastová okna, obvodové konstrukce stěn, podlah a podhledů musí splňovat 
tepelně technické požadavky příslušných palných norem ČSN - Tepelná ochrana budov – požadavky. 
Požadavek na minimální součinitel prostupu tepla výplní oken a dveří je UN<=1,20 W/m2.K. 

3.3.41 STATIKA 

3.3.41.1 ÚVOD 

Projektová dokumentace části „statika“ se zabývá nosnou betonovou konstrukcí novostavby objektu SO 
03 – Objekt odvodnění kalu. Jedná se o 4 samostatné podobjekty, a to: kalojem 3, základy a stropní 
deska obslužné budovy, základový blok pod chemikálie a biologický filtr. 

3.3.41.2 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí- Část 1-1: Obecná zatížení 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla 
Sborník příspěvků „Bílé vany- vodotěsné betonové konstrukce“ TP ČBS 02 
R.Bareš, Tabulky pro výpočet desek a stěn, SNTL Praha 1979, 04-713-79 
K. Weiglová, Mechanika zemin, akademické nakladatelství CERM 

3.3.41.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Objekt kalojemu je plošně založen na výškové kótě 278,500 m.n.m.(úroveň základové spáry pod 
podkladním betonem), pod základovou deskou bude srovnán terén podkladním betonem tl. 100 mm. 
Pro eliminaci tahových napětí v betonu od smrštění se na podkladní beton položí 2 vrstvy asfaltových 
izolačních pásů. Základová deska je obdelníkového tvaru 4,2 x 4,9 m,  tloušťky 350 mm. Vlastní 
opláštění kalojemu tvoří železobetonové stěny tl. 300 mm, výška stěn činí 4,35m. Stropní deska 
navržena z betonu tl. 200 mm se třemi prostupy. Pro kalojem je navržen vodostavebný beton C30/37 
XC4, XD2,XF3 s maximálním průsakem 50 mm a konzistencí S3 a podkladní beton C 12/15 tl. 100 mm 
 
Objekt odvodnění kalu je přízemní nepodsklepený objekt, založený na základových pasech šířky 550 
mm. Pasy jsou založeny na výškové kótě 279,000. pas přilehly ke kalojemu je založen na stějné 
výškové úrovni jako samotný kalojem. Ve vnitřních prostorách jsou pod úrovní základové desky dvě 
šachty půdorysné světlosti 600x600mm a hloubky 1,1 m. Na desce budou zhotoveny monolitické bloky 
pro uložení technologie. Nad obslužnými prostorami je navržena monolitická stropní deska v tloušťce 
200 mm s obvodovým věncem 150 mm pod spodním lícem desky.  V desce je jeden průlez do podkroví 
600 x 900 mm. Nad vraty je navržen monolitický překlad výšky 500 mm a světlého rozpětí 3,5 m. Pro 
základy je navržen beton C25/30 – XC2 a pro stropní desku a překlad C25/30 – XC3. Ve vnitřních 
prostorách byly posouzeny ocelové montážní drážky na světlá rozpětí 5 a 7,7 m. Dále se ověřila 
únosnost prefabrikovaných nadokenních překladů š. 70 mm, které podpírají tyto montážní drážky. Krov 
nebyl zadavatelem požadován. Pouze bylo odhadnuto zatížení střešní konstrukce, působící na 
navazující nosné prvky.  
 
Základový blok pod chemikálie je monolitický kvádr půdorysných rozměrů 1,6 x 1,6 m a výšky 1,2m. 
Blok je založen na výškové kótě 279,250 (úroveň základové spáry pod podkladním betonem). Pro blok 
je navržen beton C30/37 – XC4.  
 
Posledním podobjektem je biologický filtr vzduchu půdorysných rozměrů 2,8 x 2,8 m a výšky 1,5 m. 
Tloušťka stěn činí 200 mm, tl. dna 250 mm. Základová spára je na výškové kótě 278,950 m.n.m. Pod 
deskou bede zhotoven podkladní beton tl. 100 mm. 
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3.3.41.4 ZATÍŽENÍ 

Statické řešení kalojemu vycházelo z předpokladu tuhého dna a do něj vetknutých navzájem kolmých 
stěn. Ve výpočtu se předpokládalo, že voda může vystoupit v nádrži na celou výšku stěn, vnější 
zasypání nádrže zeminou se uvažuje do výšky 1,5m.  
  

Zatížení bylo předpokládáno podle ČSN EN 1991-1 (vždy s příslušnými koeficienty G a Q). 
Konstrukce nebyla posuzována na vyplavání. Ve výpočtu byly uváženy kombinace následujících 
zatěžovacích stavů: 
 
 Nádrž nezasypaná, plná vody. 
 Nádrž zasypaná, prázdná. 
 
Dále bylo provedeno posouzení vzniku trhlin (trhliny nevzniknou), napětí ve výztuži se předpokládalo od 
zatížení kapalinou. 
 
Stropní deska nad kalojemem je navržena na plošné proměnné zatížení 3kN/m2 a dále na bodové 
břemeno v místě zdvihacího zařízení  ve výši 10 kN  
 
Objekt odvodnění kalu bude založen na štěrkopískovém polštáři místo původní zeminy F6. pod kterým 
se nachází G3. Únosnost v IG posudku  je dána tabulkovou hodnotou 200 kPa. Pod navrženými 
základy jbylo stanoveno kontaktní napětí 112 kPa. 
 
Stropní deska objektu je navržena na vlastní tíhu a proměnné zatížení ve výši 50kg/m2. Pro toto 
zatížení bylo prokázáno, že trhliny nevzniknou a průhyb činí max 5 mm.  
 
Montážní drážky byly dimenzovány na bodové zatížení 11 kN a vlastní tíhu včetně klopení. Ve výpočtu 
bylo uvažováno s pojezdem spodní pásnice (dáno zadavatelem) Pro rozpětí 5,0 m bude použit profil I - 
200 a pro rozpětí 7,7 m profil I – 260. Překlad nad okny byly dimenzovány na zatížení 11 kN při 
postavení pojezdové kočky těsně vedle překladů, předpokládá se spolupůsobení 3 překladů (únosnosti  
byly převzaty z katalogu zdících prvků POROTHERM) , v případě jakéhokoliv jiného dodavatele je 
nutné překontrolovat únosnost. Vzhledem k velikosti lokálního břemene by měl být pod samotným 
ocelovým nosníkem (I-profilem) zhotoven roznášecí práh z vyztuženého betonu (nosník nesmí být 
položen přímo na dutinové bloky). Doporučuje se pod nosník zhotovit betonový pás  výšky 150 mm a 

délky 1.5 m (nad celým okenním prostupem) s vloženou výztuží min. 3  R 8 mm při spodním povrchu. 

3.3.41.5 TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR 

Napojení stěn na základové desky se provede s těsněnou pracovní spárou dle zvyklosti dodavatele 
stavby (pryžové nebo ocelové pásy usazené na armokoš dle pokynů výrobce). Těsnění je možné 
kombinovat navzájem. V pracovních spárách se před zalitím odstraní nečistoty proudem vody. Ve stěně 
se umístí těsně nad těsnící prvky spony (po dvojnásobné vzdálenosti oproti svislé výztuži). 

3.3.41.6 VYZTUŽENÍ 

Pro vyztužení všech konstrukcí je navržena výztuž B500 (R - 10 505). Základová deska kalojemu je vyztužena 

ortogonální výztuží  R 12 mm á 150 mm při horním povrchu a výztuží  R 10 mm á 150 mm při spodním 

povrchu. Pro napojení stěny je do armokoše desky vložena svislá výztuž  R 12 mm po 150 mm při obou 
površích u obvodových stěn.  
 

Stěny jsou vyztuženy vodorovnou výztuží  R 12 mm po 125 mm. Svislá výztuž  je z profilu  R 10 mm po 150 
mm na vnějším i vnitřním líci stěn. Vzájemná pozice je zajištěna sponami rovnoměrně rozmístěnými po 4 ks na 
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m2. Pro přenos nadpodporového momentu do stropní desky je vnější svislá výztuž stěn dodatečně ohnuta do 
armokoše stropní desky. Krytí vnější i vnitřní výztuže je 35 mm.  
 
Stropní deska je vyztužena jako skrytý průvlak ve směru kratšího rozpětí  (vedený mezi prostupy. Při spodním 

povrchu se uloží 7  R 12 mm á 100 mm. Na tento průvlak budou navazaavat kolmé náhradní nosníky 

vyztužené dle namáhání z profilů  R 8, 10 a 12 mm. 
 

Základové pasy objektu odvodnění kalu jsou konstrukčně vyztuženy při horním i spodním okraji 5-ti  R 16 mm a 

třmínky  R 8 mm po 250 mm. Základová deska se vyztuží svařovanými sítěmi  R 6 mm po 150 mm 

s přesahem na 2 oka. Navazující šachtičky budou konstrukčně vyztuženy ortogonální sítí  R 8 mm po 150 mm. 

Bloky pro uložení technologie budou provázány s deskou pomocí výztuže  R 8 mm po 150 mm, přičemž 

rozdělovací výztuž bude z  R 6 mm po 200 mm. 
 

Stropní deska nad objektem bude při spodním povrchu vyztužena ve směru kratšího rozpětí  R 12 mm po 150 

mm a v kolmém směru  R 10 mm po 150 mm. Při horním povrchu se položí svařovaná síť pro omezení 
průhybů od smršťování. 
 

Biologický filtr je vyztužen ortogonální sítí  R 8 mm po 150 mm, blíže viz výkres výztuže  D.1.3.2.7. 

3.3.41.7 BETONÁŽ 

Před betonáží základové desky zkontrolovat napojení zemnící pásoviny na armokoš. Při ukládání 
čerstvého betonu řádně provibrovat směs zejména v oblastech zvýšeného množství výztuže (rámové 
rohy). Zabránit volnému pádu čerstvé směsi při betonáži stěn s ohledem na možnost separace 
kameniva a cementového tmele. Po ukončení betonáže ihned zajistit vhodné ošetřování betonu a 
zabránit výparu fyzikálně vázané vody (překrytí fólií, kropení....). Odstranění podpor pod stropními 
deskami je možné nejdříve 14 dní po betonáži doporučuje se 28 dní. Betonáž provádět dle doporučení 
normy ČSN EN 206 – 1 a souvisejících norem. 

3.3.41.8 PROSTUPY 

Prostupy do profilu 200 mm není třeba ovyztužovat. Před zahájením betonáže překontrolovat umístění 
všech otvorů. Drobnější otvory je možné vyvrtat dle potřeby po odbednění stěn. 

3.3.41.9 ZÁMEČNÍCKÉ VÝROBKY 

Uchycení ocelových schodnic v objektu armaturní komory se provede na mechanické rozpěrné nebo 
chemické kotvy. Stejným způsobem se přichytí ocelová zábradlí, technologické prvky atd. 

3.3.41.10 ZÁVĚR 

Upozorňuje se, že během prováděcích prací se mohou objevit problémy, které nebyly v tomto projektu 
předpokládány. Pokud by tyto problémy nastaly, je třeba neprodleně na stavbu povolat zodpovědného 
projektanta statiky. 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat všechny platné zákony, vyhlášky, předpisy a normy 
týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

3.4 SO 04 DOSAZOVACÍ NÁDRŽ 

3.4.1 ÚČEL OBJEKTU 

Předmětem této části technické zprávy je popis architektonického a stavebně technického řešení nově 
budovaného SO 04 – Dosazovací nádrž. V současné době je stávající čistírna nedostačující a je nutná  
rekonstrukce a výstavba nových objektů. 
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Stavební konstrukce objektu je železobetonová - monolitická, přizpůsobena požadavkům 
technologického vystrojení. 

3.4.2 UMÍSTĚNÍ STAVBY 

Objekt je situován v stávajícím areálu ČOV Dolní Loučky - v jižní části. K tomuto objektu vede nová 
zpevněná plocha - chodník.   
Původní terén v místě objektu je mírně zvrásněný cca 278,300 - 278,600mn.m. Výšková úroveň dna 
nádrže je 276,000 - 277,450mn.m., výšková úroveň horní lávky je 282,300mn.m.. Úroveň upraveného 
terénu  kolem nové nádrže je cca 278,250 - 278,600, u objektu nové oběhové aktivace se terén zvedá 
na úroveň 282,100mn.m.  

3.4.3 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 

Architektonické řešení je dáno účelem navrhované stavby, možností situování do terénu při zachování 
procesně technologických potřeb ČOV. Prostor kolem nového objektu ČOV bude ohumusován a 
zatravněn. Celý areál ČOV a jeho objekty jsou řešeny tak, aby vhodně zapadly do krajiny. 
Objekt je navržen jako kruhová železobetonová monolitická nádrž vnitřního průměru (světlosti) 
8500mm. Součástí objektu je také přidružený prostor zastropené uzavřené suché armaturní komory o 
vnitřních rozměrech 3500x2700mm. Výsledný tvar objektu je tedy polygon, ve kterém jsou kombinovány 
rovné a obloukové tvary obvodových stěn.  
Armaturní prostor je kompletně zastropen monolitickou železobetonovou deskou.  
Vnější povrch železobetonových stěn nádrže bude proveden ve kvalitě pohledového betonu až do 
úrovně cca 300mm pod upravený terén 

3.4.4 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Bude vybudována nová dosazovací nádrž, která bude z části  osazena pod úroveň upraveného terénu 
– násypového tělesa. Z převážné části budou viditelné jen obvodové stěny nádrže objektu a zábradlí 
kolem horní lávky. Ze strany provozní budovy bude přistavěna armaturní komora. Na pochůzí lávku se 
vystoupí po ocelovém točitém schodišti. K nové dosazovací nádrži vede nová zpevněná plocha – viz 
souhrnná technická zprávam popis objektů SO 07 a SO 08.  

3.4.5 VEGETAČNÍ ÚPRAVY OKOLÍ 

V rámci vegetačních prací budou realizované násypy, terénní úpravy, ohumusovaní a ozelenění areálu, 
vytvoření opěrných zídek, vybudovaní zpevněných ploch- pojízdná komunikace a chodníky. Podrobnosti 
viz samostatná část projektové dokumentace. 

3.4.6 KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, 
ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

Objekt je kapacitně navržen dle požadavků investora a podrobnější údaje jsou součástí příslušného 
provozního souboru projektu technologické části. Navržená nádrž vyhovuje daným požadavkům - bude 
mít plochu 56,75 m2. Objekt armaturní komory má plochu 10,30 m2. Objekt čistírny je průmyslovou 
stavbou, pro kterou nejsou kladeny požadavky z hlediska způsobu a intenzity přímého denního 
osvětlení. 

3.4.7 NÁVAZNOST NA TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Stavební část je navržena s ohledem na technologické vystrojení objektu, které je podrobně popsáno 
v příslušné části této projektové dokumentace.  
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3.4.8 VYTYČOVACÍ PRÁCE 

Před zahájením stavebních prací se provede, ve stavbou dotčeném území, vytýčení veškerých 
podzemních sítí a objektů na nich za účasti a spolupráce jejich správců. 
Všechna vyskytující se stávající podzemní trubní a kabelová vedení kolidující s nově uvažovanou 
stavbou musí být přeložena do nových tras nekolizních s nově budovaným objektem. Některé sítě 
budou úplně zrušeny-viz výkres situace. 
Pro zpracování projektové dokumentace byl použit výškový souřadnicový systém Balt po vyrovnání a 
polohový systém JTSK. 

3.4.9 ZEMNÍ PRÁCE A GEOLOGIE 

Budou prováděny přeložky a rušení podzemních sítí a bourací práce na podzemních a nadzemních 
objektech. Bude provedeno odklizení stávajícího vegetačního porostu a  vytýčení nového objektu v 
rámci celého areálu čistírny odpadních vod. 

3.4.10 PŘÍPRAVNÉ ZEMNÍ PRÁCE 

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech podzemních sítí na staveništi a 
přeložení kolizních tras zjištěných sítí. Zahájení zemních prací je nutno ohlásit správcům sítí a v případě 
jejich požadavku je nutné umožnit jejich zástupcům provádět dozor na staveništi. 
Jako prvé bude provedené kácení vrostlé zeleně. Jedná se jenom o drobné kře a nijak zákonem 
chráněné stromy kterých kácení není potřeba hlásit na příslušném úřade. 
V rozsahu celého areálu a v prostorách zařízení staveniště bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 
cca 300mm, která bude uložena na mezideponii a následně použita pro ohumusování v rámci 
závěrečných terénních a sadových úprav. Poté se prevede vytyčení výkopových prací- stavební jámy. 

3.4.11 HLAVNÍ ZEMNÍ PRÁCE 

V místech založení železobetonové monolitické konstrukce nádrže se pohybuje úroveň původního 
terénu na kótě cca 278,300 - 278,600mn.m. Úrovně dna nádrže jsou na kótě 276,000 - 277,300mn.m.. 
Výškové úrovně základové spáry (spodní líc hutněného štěrkopískového polštáře) nového objektu 
nádrže jsou na kótě  274,750 a 276,050mn.m.   
Po výkopu stavební jámy bude po obvodě základové spáry, do vyhloubené rýhy, provedena obvodová 
drenáž z flexibilního potrubí PVC DN160. Drenáž bude sloužit pro odvodnění stavební jámy v průběhu 
výstavby a bude svedena do rohových čerpacích jímek. Ty budou provedeny z prefabrikovaných 
betonových skruží vnitřního průměru 1000mm a dno čerpacích jímek bude zahloubeno minimálně 2,0m 
pod dno stavební jámy.  
Výšková úroveň naražené a ustálené hladiny podzemní vody se nachází na kótě cca 276,800mn.m. 
(průzkumná sonda V2). 
Z důvodu složitých geologických poměrů je založení nového objektu provedeno na hutněném 
homogenizačním a kompenzačním štěrkopískovém polštáři v tl. 300 mm. 
Po provedení suterénní části a zkoušek vodotěsnosti nádrže bude proveden zásyp a obsyp do úrovně 
upraveného terénu dle výkresové části projektové dokumentace. 

3.4.12 DOKONČOVACÍ ZEMNÍ PRÁCE 

V rámci vegetačních prací budou realizované násypy, terénní úpravy, ohumusovaní a ozelenění areálu, 
vytvoření opěrných zídek, vybudovaní zpevněných ploch- pojízdná komunikace a chodníky. Zemina 
vhodná pro zpětné použití bude uložena na mezideponii poblíž staveniště. Podrobnosti viz. samostatná 
část projektové dokumentace. 



B – Technické specifikace - souhrnná technická zpráva ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY    
Dolní Loučky, Rekonstrukce ČOV 
 

  40 / 115  

3.4.13 ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE 

Z důvodu složitých geologických poměrů je založení nového objektu provedeno na hutněném 
Základová spára bude nejprve opatřena separační geotextilií min gramáž 300g/m2, pak vrstvou 
hutněného štěrkopísku v tloušťce 300mm. Na tuto konstrukci štěrkopísku bude proveden podkladní 
beton tloušťky 100mm z prostého betonu C12/15 a, separační vrstva. Vlastní základová konstrukce 
bude tvořená monolitickou základovou železobetonovou deskou, která se bude sestávat z betonové 
směsi dle ČSN EN 206-1 C30/37 pro třídu prostředí dle statické části PD a betonářské oceli.   
K objektu je přidružen také základ pro vřetenové schodiště-vel. 750x750 mm, hl. 1200 mm pod 
upravený terén s kotevní ocelovou plotnou připevněnou pomocí chemických kotev.  
Dno bude provedeno v tloušťce 450mm s ozubem 300mm, v prohloubené části 850 mm. Obvodová 
stěna tohoto objektu bude mít tloušťku 350mm, obvodové stěny armaturní šachty tl. 300 mm. Do 
konstrukce železobetonových stěn budou provedeny všechny požadované otvory a prostupy.  
Pracovní spáry betonových konstrukcí, které budou vystaveny působení vody, zemní vlhkosti nebo 
budou pod upraveným  terénem, budou řešeny jako těsněné.  
Kompletní konstrukce monolitu + materiálové řešení viz. statická část realizační dokumentaci stavby. 

3.4.14 SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 

Obvodová stěna dosazovací nádrže bude mít tloušťku 350mm, obvodové stěny armaturní šachty 
tl.300mm a budou zhotovené z betonové směsi dle ČSN EN 206-1 C30/37 pro třídu prostředí dle 
statické části PD a betonářské oceli. Do konstrukce železobetonových stěn budou provedeny všechny 
požadované otvory a prostupy.  
Kompletní konstrukce monolitu + materiálové řešení viz. statická část realizační dokumentaci stavby. 

3.4.15 VODOROVNÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE  

Tyto jsou zastoupeny pochůzí lávkou - ochozem v horní části nádrže a stropní konstrukcí kryjící 
armaturní šachtu. Tloušťka konstrukcí: ochoz 150mm, strop nad armaturní komorou 200mm, budou z 
monolitického železobetonu, který se bude sestávat z betonové směsi dle ČSN EN 206-1 C30/37 pro 
třídu prostředí dle statické části PD a betonářské oceli. Do konstrukce železobetonových stěn budou 
provedeny všechny požadované otvory a prostupy.  
Kompletní konstrukce monolitu + materiálové řešení viz. statická část realizační dokumentaci stavby. 

3.4.16 PODKLADNÍ BETONY 

Podkladní betony budou provedeny z prosté betonové směsi C12/15 tloušťky 100mm pod základovou 
deskou. Základovou desku bude přesahovat minimálně o 100mm. 

3.4.17 BETONOVÉ MAZANINY PODLAH 

V armaturní komoře budou realizovány podlahy s povrchovou úpravou - keramickou dlažbou lepenou 
do tmelu. Jako podkladní vrstva bude sloužit betonová mazanina vyztužena kari sítí betonu třídy C20/25 
o tloušťce patrném z výkresové části projektové dokumentace - výpisů skladeb. 

3.4.18 VÝPLŇOVÉ A SPÁDOVÉ BETONY 

V nádrži budou provedeny spádové betony v tloušťkách patrných z výkresové části projektové 
dokumentace, třídy betonů dle výpisu skladeb, při horním povrchu vyztužené kari sítí. Spádový beton 
bude opatřen krystalizačním nátěrem na betonové konstrukce. 

3.4.19 IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A PODZEMNÍ VODĚ 

Ochrana betonových konstrukcí objektu bude zajištěna vhodnou volbou betonové směsi a ochranným 
nátěrem na bázi vnitřní krystalizace.  
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Dle provedeného inženýrsko geologického průzkumu podzemní voda nevytváří agresivní prostředí na 
betonové konstrukce. 

3.4.20 PODLAHY 

V objektu budou realizovány podlahy s povrchovou keramickou dlažbou lepenou do tmelu.  
Skladby podlah jsou podrobně popsány ve výkresové části projektové dokumentace v rámci legendy 
skladeb konstrukcí. 

3.4.21 VÝPLNĚ OTVORŮ A VÝROBKY PSV 

Výplně veškerých otvorů a výrobků PSV – zámečnických, klempířských, truhlářských, plastových a 
sklolaminátových jsou podrobněji popsané v samostatné části této projektové dokumentace – viz. 
příloha „Výpis řemeslných výrobku“ objektu. 

3.4.22 PROSTUPY 

V rámci provádění konstrukce železobetonových nádrží, stropů a základů je nutno počítat také s 
provedením bedněných a dodatečně vrtaných prostupů pro rozvody technologie a stavby 
(elektroinstalace, VZT a ZTI) dle jednotlivých výkresů a výpisů projektové dokumentace. 

3.4.23  VNITŘNÍ OBKLADY A DLAŽBY 

Stěny a podlahy místnosti dle popisu v legendě místností se opatří jednotným keramickým obkladem v 
barvě dle výběru investora. Hrany obkladů se olemují plastovými lištami v barvě spárovací hmoty. 
Obklad bude lepený na jádrovou omítku pomocí lepícího tmelu. Dlažby budou provedené keramickou 
protiskluzovou dlažbou ve tmelu ve stejných místnostech jako keramický obklad. Výšky obkladu jsou 
patrné z výkresové části projektové dokumentace. 

3.4.24  VNITŘNÍ NÁTĚRY A MALBY 

Stěny a dna nádrže se opatří ochranným nátěrem na betonové konstrukce na bázi vnitřní krystalizace. 

3.4.25 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE 

Viz. samostatní části této zprávy týkající se stavebních a technologických rozvodů elektroinstalací. 

3.4.26 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE 

3.4.26.1 VODOVOD 

Do objektu bude zaveden areálový rozvod vody, 

V rámci tohoto stavebního objektu budou v objektu provedeny vnitřní rozvody pitné vody, které se 
napojí na přívod vody DN 32. 

Potrubí bude přivedeno k jednotlivým odběrným místům : 

- k nástěnému výtoku s možností připojení hadice na ostřik 

- k venkovnímu výtoku s možností připojení hadice , který bude doplněn uzavírací armaturou 
s možností odvodnění venkovní větve  

Rozvod vody  je z potrubí  polypropylenu PPR PN16 S3,2.  Jako uzávěry budou použity kulové kohouty.  

Potrubí (plastové) musí být vyrobeno jedním výrobcem, musí být řádně označeno na všech svých 
částech. Neoznačené výrobky  nesmí být do systému zabudovány. Montáž rozvodů musí být provedena 
firmou, která má oprávnění zpracovávat potrubní systémy (svářečský průkaz a osvědčení o oprávnění k 
montáži systému).  
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Potrubí bude vedeno po povrchu konstrukcí a bude v celé trase chráněno  návlekovými izolacemi PE tl 
9mm. Bude provedena izolace jak všech přímých trubek tak všech tvarovek a armatur na potrubí ve 
stejné tloušťce. Veškeré spoje izolace budou přelepeny páskou a izolace budou slepeny. Objímky 
budou uchyceny na izolaci s izolační podložkou. Barva izolace potrubí vedeného po povrchu bude 
jednotná. 

Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 73 6660 podle změny Z2 a pravidla W 660-1 Cechu 
instalatérů ČR. Technický dozor investora musí být přítomen při provádění tlakové zkoušky. O tlakové 
zkoušce bude pro každý hydraulicky nezávislý okruh pořízen protokol, který podepíše technický dozor 
investora a bude předložen ke kolaudaci. Zkušební tlak potrubí bude 1,5 násobek maximálního 
provozního tlaku, minimálně 1,5 MPa. Před uvedením do provozu se musí provést dezinfekce a 
proplach potrubí a následně tlaková zkouška provozním tlakem. 

3.4.26.2 OBECNÉ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

Při realizaci musí být dodrženy veškeré platné ČSN a technické a bezpečnostní předpisy. 

Všechny výrobky materiály a zařízení je nutné dopravovat, skladovat, zabudovat, a následně ošetřovat 
v souladu s technologickými  předpisy výrobce konkrétního materiálu a v souladu s platnými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy. 

3.4.27 DRENÁŽE 

Po výkopu stavební jámy bude po obvodě základové spáry, do vyhloubené rýhy, provedena obvodová 
drenáž z flexibilního potrubí PVC DN160. Drenáž bude sloužit pro odvodnění stavební jámy v průběhu 
výstavby a bude svedena do dvou čerpacích jímek. Ty budou provedeny z prefabrikovaných 
betonových skruží vnitřního průměru 1000 mm a dna čerpacích jímek budou zahloubena minimálně 
2,0m pod dno stavební jámy.  

3.4.28 ZÁVĚREČNÉ TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 

Konstrukce pod úrovní terénu bude zasypána. Rozsah je patrný z výkresové dokumentace.  
Ostatní je součástí samostatné části souhrnné technické zprávy – HTÚ a sadové úpravy – SO 07 a  SO 
08 - komunikace. 
 

3.4.29 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 

Jedná se o průmyslovou stavbu určenu pouze k čištění a úpravě vody, pobyt osob se v objektu bloku 
dosazovací nádrže neuvažuje, proto není potřeba posuzovat danou konstrukci z hlediska tepelně 
technických vlastností. 

3.4.30 STATIKA 

3.4.30.1 ÚVOD 

Projektová dokumentace části „statika“ se zabývá nosnou betonovou konstrukcí novostavby objektu SO 
04 – Dosazovací nádrží. Jedná se o dvoukomorový objekt se založením ve dvou úrovních. Hlavní těleso 
tvoří kruhová nádrž, na kterou navazuje armaturní komora s půdorysným tvarem obdélníku. Armaturní 
komora je uzavřena železobetonovou stropní deskou. Kruhová nádrž je bez zastropení, s vnějším 
obvodovým prstencem nad zhlavím obvodových stěn. Součástí objektu je i spadišťová šachta a 
základový blok pod točitým schodištěm. 
 



B – Technické specifikace - souhrnná technická zpráva ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY    
Dolní Loučky, Rekonstrukce ČOV 
 

  43 / 115  

3.4.30.2 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí- Část 1-1: Obecná zatížení 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla 
Sborník příspěvků „Bílé vany- vodotěsné betonové konstrukce“ TP ČBS 02 
R.Bareš, Tabulky pro výpočet desek a stěn, SNTL Praha 1979, 04-713-79 
K. Weiglová, Mechanika zemin, akademické nakladatelství CERM 

3.4.30.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Objekt je plošně založen na výškové kótě 276,350 m.n.m.(úroveň základové spáry pod podkladním 
betonem), pod základovou deskou bude srovnán terén podkladním betonem tl. 100 mm. Pro eliminaci 
tahových napětí v betonu od smrštění se na podkladní beton položí 2 vrstvy asfaltových izolačních 
pásů. Základová deska pod dosazovací nádrží je kruhového tvaru průměru 9,8 m s navazující 
obdélníkovou deskou 4,7 x 3,7 m,  tloušťky 450 mm. Ve středu hlavní nádrže je výškově zalomená 
základová deska. Základová spára se nachází na kótě 275,050 m.n.m. Snížená část desky je 
kruhového tvaru o průměru 3,7m. Vlastní opláštění dosazovací nádrže tvoří železobetonová kruhová 
skořepina tl. 350 mm, výška stěn činí 5,4 m. Opláštění armaturní komory je taktéž z železobetonových 
stěn, výšky 2,5 m a tloušťky 300 mm. Stropní deska nad armaturní komorou je navržena z betonu tl. 

200 mm se dvěma prostupy 700/2700 a 1600/1600 a několika drobnými otvory do  250 mm.  Na dně 
armaturní komory budou zhotoveny čtyři monolitické bloky pro upevnění technologických prvků. Jejich 
geometrie a umístění jsou uvedeny ve výkrese tvaru D.1.4.2.1. 
Spadišťová šachta je půdorysných rozměrů 1.6 x 1.6 m a výšky 6,8 m včetně základové desky. Tlošťka 
stěn činí 250 mm.  
 
Pro monolitické konstrukce je navržen vodostavebný beton C30/37 XC4, XD2,XF3 s maximálním 
průsakem 50 mm a konzistencí S3 a podkladní beton C 12/15 tl. 100 mm. 

3.4.30.4 ZATÍŽENÍ 

Statické řešení nádrže vycházelo z předpokladu tuhého dna a do něj vetknutých stěn. Ve výpočtu se 
předpokládalo, že voda může vystoupit v nádrži na celou výšku stěn, vnější zasypání nádrže zeminou 
se uvažuje na průměrnou hodnotu oproti skutečnému klínovitému obsypání směrem od oběhové 
aktivace. V posudku na vyplavání se uvažovalo s výškou hladiny podzemní vody dle podkladů 300 mm 
nad horním lícem základové desky.  

Zatížení bylo předpokládáno podle ČSN EN 1991-1 (vždy s příslušnými koeficienty G a Q). Mimo 
posouzení nádrže na vyplavání, byly uváženy kombinace následujících zatěžovacích stavů: 
 
 Nádrž nezasypaná, plná vody. 
 Nádrž zasypaná, prázdná. 
 
Dále se u nádrže kontrolovalo namáhání stěn vlivem rozdílného teplotního zatížení a to: 
 Rovnoměrného oteplení horního prstence nad hladinou kapaliny. 
 Nerovnoměrného oteplení (ochlazení) horního prstence. 
 Oslunění ve výseku 90o. 
 Ochlazení stěn vůči základové desce (vliv rozdílného smršťování v čase během 
 výstavby, převedený na teplotní změnu) 
 
Dále bylo prvedeno posouzení šířky trhlin, napětí ve výztuži se předpokládalo od zatížení kapalinou bez 
zásypu nádrže. 
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3.4.30.5 TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR 

Napojení stěn na základové desky se provede s těsněnou pracovní spárou dle zvyklosti dodavatele 
stavby (pryžové nebo ocelové pásy usazené na armokoš dle pokynů výrobce). Těsnění je možné 
kombinovat navzájem. V pracovních spárách se před zalitím odstraní nečistoty proudem vody. Ve stěně 
se umístí těsně nad těsnící prvky spony (po dvojnásobné vzdálenosti oproti svislé výztuži). 

3.4.30.6 VYZTUŽENÍ 

Pro vyztužení všech konstrukcí je navržena výztuž B500 (R - 10 505). Základová deska je vyztužena ortogonální 

výztuží  R 12 mm á 125 mm při spodním i horním povrchu. Pro napojení stěny je do armokoše desky vložena 

svislá výztuž  R 12 mm po 125 mm při obou površích. U stěn kolem armaturní komory se použije svislá výztuž 

 R 10 mm po 125 mm při obou površích. 
 

Spodní část stěn je vyztužena vodorovnou výztuží  R 14 mm po 100 mm na výšku 850 mm od horního líce 

základové desky. Dále je navržena vodorovná výztuž  R 14 mm po 125 mm při obou površích na zbývající 

výšku.  Svislá výztuž  je z profilu  R 12 mm po 130 mm na vnějším líci stěn a po 125 mm na vnitřním líci. 
Vzájemná pozice je zajištěna sponami rovnoměrně rozmístěnými po 5 ks na m2.  Krytí vnější i vnitřní výztuže je 
40 mm.  
 

Horní prstenec bude vyztužen při horním povrchu z  R 8 mm po 150 mm (výztuž nutno navázat na svislou 

výztuž stěn) a při spodním povrchu z  R 6 mm po 150 mm, Před vložením armokoše se usadí plastové lišty pro 
vytvoření okapové drážky.  
 
Armaturní komora je vyztužena obdobným způsobem jako dosazovací nádrž, s rozdílem v profilu vodorovně 

orientované výztuže  R 10 mm á 125 mm a svislé výztuže  R 8 mm po 125 mm . Stropní deska je vyztužena 

ortogonální výztuží  R 8 mm po 150 mm při spodním líci a  R 6 mm po 150 mm při horním povrchu. Páteřní 

nosník mezi hlavními prostupy je vyztužen z profilu  R 10 mm při spodním povrchu – v místě prostupu průměru 
250 mm posunout tuto nosnou výztuž k líci otvoru (přerušit maximálně 1 prut).   
 

Základové bloky v armaturní komoře jsou konstrukčně vytuženy svislou výztuží  R 8 mm po 150 mm a 

vodorovnou výztuží  R 8 mm po 150 mm. Bliže viz D.1.4.2.3. a D.1.4.2.4. 
 

Základová deska spadišťové šachty je vyztužena ortogonální výztuží z  R 10 mm po 150 mm. Stěny jsou 

vyztuženy taktéž výztuží   R 10 mm po 150 mm v obou směrech. 
 

Základový blok pod schodištěm je vyztužen svislou výztuží  R 8 mm po 150 mm a vodorovnými 
třmínky po 200 mm. 

3.4.30.7 BETONÁŽ 

Před betonáží základové desky zkontrolovat napojení zemnící pásoviny na armokoš. Při ukládání 
čerstvého betonu řádně provibrovat směs zejména v oblastech zvýšeného množství výztuže (rámové 
rohy). Zabránit volnému pádu čerstvé směsi při betonáži stěn s ohledem na možnost separace 
kameniva a cementového tmele. Po ukončení betonáže ihned zajistit vhodné ošetřování betonu a 
zabránit výparu fyzikálně vázané vody (překrytí fólií, kropení....). Odstranění podpor pod stropními 
deskami je možné nejdříve 14 dní po betonáži doporučuje se 28 dní. Betonáž provádět dle doporučení 
normy ČSN EN 206 – 1 a souvisejících norem. 

3.4.30.8 PROSTUPY 

Prostupy do profilu 200 mm není třeba ovyztužovat. Před zahájením betonáže překontrolovat umístění 
všech otvorů. Drobnější otvory je možné vyvrtat dle potřeby po odbednění stěn. 
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3.4.30.9 ZÁMEČNÍCKÉ VÝROBKY 

Uchycení ocelových schodnic v objektu armaturní komory se provede na mechanické rozpěrné nebo 
chemické kotvy. Stejným způsobem se přichytí ocelová zábradlí, technologické prvky atd. 

3.4.30.10 ZÁVĚR 

Upozorňuje se, že během prováděcích prací se mohou objevit problémy, které nebyly v tomto projektu 
předpokládány. Pokud by tyto problémy nastaly, je třeba neprodleně na stavbu povolat zodpovědného 
projektanta statiky. 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat všechny platné zákony, vyhlášky, předpisy a normy 
týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

3.5 SO 05 PROPOJOVACÍ POTRUBÍ ČOV 

3.5.1 ÚVOD  

Stávající areál ČOV bude kompletně rekonstruovaný. Z tohoto důvodu bude provedeno téměř kompletní 
vybourání stávajících trubních rozvodů uvnitř oploceného areálu a dále některé části související 
gravitační kanalizace na přítoku a odtoku vod z areálu umístěné již vně oploceného areálu převážně v 
prostoru stávající příjezdové komunikace a říčního břehu. 
Bourací práce na trubních rozvodech jsou podrobněji popsány v odstavci SO 13 Demolice. 
Nové vnitřní trubní rozvody se budou sestávat z gravitační kanalizace a z potrubí výtlačných řadů, které 
budou převážně součástí stavební dodávky. Některé budou součástí dodávky technologie. 

3.5.2 POPIS ROZSAHU 

Součástí tohoto stavebního objektu jsou veškerá propojovací trubní vedení situovaná uvnitř oploceného 
areálu rekonstruované ČOV. 
Gravitační trubní vedení situované vně oploceného areálu čistírny převážně v prostoru stávající 
příjezdové komunikace a říčního břehu jsou součástí samostatného stavebního objektu SO 14 Úprava 
kanalizačních řadů na ČOV – viz. popis níže. 
Součástí veškerých propojovacích potrubí bude také kompletní provedení souvisejících zemních prací 
zahrnujících výkop stavební rýhy, pokládku potrubí do připraveného lože a dále zpětný obsyp, zásyp a 
zhutnění zeminy do původního stavu. Dále bude součástí tras všech potrubí vytýčení prostoru, přeložky 
kolizních sítí a tlakové zkoušky kanalizace před jejich zakrytím. 

3.5.3 ROZSAH STAVEBNÍHO OBJEKTU 

 
A. Nová gravitační stoka „A“ včetně zemních prací, tlakových zkoušek vodotěsnosti a šachet 
 umístěných na stoce. 
 
B. Nová gravitační stoka „B“ (havarijní přepad z ČOV), „C“ (odkanalizování nového areálu ČOV), 
 „C1“ a „C2“ (odvod kondenzované vody z biologických filtrů vzduchu), „C3“ (odvedení kalové 
 vody z kalojemů), včetně  zemních prací, tlakových  zkoušek vodotěsnosti a šachet 
 umístěných na stokách. 
 
C. Nové dešťové svody, které odvodňují objekty v areály ČOV (SO 02 a SO 03), včetně zemních 
 prací, tlakových  zkoušek vodotěsnosti a zasakovacích jímek dešťových vod. 
 
D. Nové měrné šachty MŠ1 a MŠ2. 
E. Všechny typové a atypické šachty na trasách potrubí 
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F. Zemní práce spojené s pokládkou potrubí tlakových rozvodů, které jsou kompletně dodávkou 
technologie. V rámci dodávky stavby se provedou pouze potřebné zemní práce – tj. výkop rýh, pažení, 
odvodnění rýhy, podsyp potrubí, zpětný obsyp potrubí a hlavní zásyp nad potrubím do úrovně 
upraveného terénu spolu se zhutněním. Materiál tlakových potrubí, tlakové zkoušky vodotěsnosti a 
vlastní pokládka potrubí je dodávkou technologie včetně technického návrhu!  

3.5.4 PŘIPRAVENOST, BOURACÍ PRÁCE 

Před provedením venkovních trubních vedení bude nutné provést nejdříve veškeré potřebné bourací 
práce stávajících vedení, která již nebudou využívána a dále provedení patřičných částí nově 
uvažovaných stavebních objektů mezi kterými budou propojovací potrubí realizované.   

3.5.5 POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ 

V rámci nové gravitační kanalizace budou provedeny následující hlavní části: 

3.5.5.1 STOKA „A“ - HLAVNÍ STOKA PODÉLNÉHO PROFILU CELOU ČISTÍRNOU 

3.5.5.1.1 Popis stoky 

o Gravitační trasa žlabu strojních česlí, lapáku písku až po nátok do čerpací stanice 
(součást stavební konstrukce objektu SO 01 Sdružený objekt) 

o Gravitační odtok z nových nádrží oběhových aktivací (objekt SO 02 - součást projektu 
technologie) přes odtokovou šachtu až do spádišťové šachty Š1. 

o Spodní nátok do objektu SO 04 Dosazovací nádrž v úseku od spádišťové šachty až do 
vnitřního prostoru dosazovací nádrže 

o Odtok vyčištěné vody z dosazovací nádrže přes lomové šachty Š2, Š3, měrnou šachtu 
vyčištěné vody MŠ1, soutokovou šachtu Š4 a spojnou napojovací šachtu Š5. Za 
šachtou Š5 bude pokračovat stoka „A“ stávající kanalizací vně areálu zaústěnou do 
stávajícího výustního objektu 

 
Výškové řešení stoky je patrné z výkresové dokumentace, stejně jako materiálové řešení a dimenze 
potrubí v jednotlivých úsecích stoky.  
Materiály a délky jednotlivých částí potrubí stoky je také patrné z přehledu materiálů popsané v této 
správě. 
 
Převážná část stoky bude provedena v zatravněné ploše násypového tělesa areálu ČOV. 

3.5.5.1.2 ZEMNÍ PRÁCE 

Výkopy pro uložení potrubí gravitační kanalizace budou prováděny částečně v rostlém terénu a 
částečně v násypovém tělese areálu ČOV. Ve výkopech, kde se bude případně vyskytovat podzemní 
voda, bude ve dně provedena drenážní vrstva s odvodňovacím drénem.  
Při provádění kanalizace v otevřené pažené rýze je nutné navrhnout použité pažení s ohledem na 
hloubku výkopu, geologické podmínky, hladinu podzemní vody atd. 
Potrubí gravitační kanalizace bude ukládáno do pažené rýhy se svislými stěnami. Světlá šířka rýhy pro 
použité potrubí bude min. 1,0 m + potřebný prostor pro pažení. 
 
Před zahájením veškerých zemních prací je bezpodmínečně nutné zajistit vytyčení veškerých 
podzemních vedení v zájmovém území stavby.   
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3.5.5.1.3 ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Přesný způsob uložení potrubí, zkoušky vodotěsnosti, podsyp, obsyp potrubí po stranách a hlavní 
zásyp nad potrubím nutno provést dle platných ČSN, doporučení výrobce a zpracovaného vzorového 
výkresu uložení kameninového potrubí – viz výkresová dokumentace. Na výkrese je i variantní řešení 
pro případ zatravněné plochy a komunikace. 
Zásyp kanalizace musí být natolik zhutněný, aby nedocházelo k sedání terénu nad ní a k deformaci 
potrubí pod komunikací. 

3.5.5.1.4 MATERIÁL POTRUBÍ 

Větší část potrubí nové stoky „A“ je navrhnuto a bude provedeno z kameninového potrubí DN300. 
Úsek podélného profilu od čerpací stanice po nátok do šachty „Š1“ je součástí projektu technologie.  

Všechny délky a materiály jsou popsány níže v odstavci „Přehled materiálů a dimenzí potrubí trubních 
vedení“. 

3.5.5.1.5 TYPOVÉ ŠACHTY NA TRASE STOKY 

Na trase stoky se nachází měrná šachta MŠ1, která je popsána samostatně v další části této technické 
zprávy. Jako typové šachty budou osazeny šachty „Š2“, „Š3“, „Š4“, „Š5“, dále spádišťová šachta „Š1“ 
která je popsána samostatně v další části technické zprávy. Šachty budou prefabrikované z betonových 
skružových dílců DN1000 (typová šachta) v provedení pochůzným kromě šachty „Š5“ která bude 
v pojížděném provedení. Součástí dodávky budou zabudovaná kramlová stupadla. Přesný popis 
typových šachet příloha „Výpis prvků šachet“.  

3.5.5.2 STOKA „B“ - STOKA BEZPEČNOSTNÍHO PŘEPADU Z DEŠŤOVÉ ZDRŽE 

3.5.5.2.1 Popis stoky 

o Stoka začíná odtokem (bezpečnostním přepadem z dešťové zdrže (součást objektu SO 
01 Sdružený objekt) a dále pokračuje přes lomovou šachtu Š6, přes měrnou šachtu 
MŠ2 obtoku a je ukončena napojením na stoku „A“ v soutokové šachtě Š4.  

 
Výškové řešení stoky je patrné z výkresové dokumentace, stejně jako materiálové řešení a dimenze 
potrubí v jednotlivých úsecích stoky.  
Materiály a délky jednotlivých částí potrubí stoky je také patrné z přehledu materiálů popsané v této 
správě. 

3.5.5.2.2 ZEMNÍ PRÁCE 

Výkopy pro uložení potrubí gravitační kanalizace budou prováděny v rostlém terénu areálu ČOV. Ve 
výkopech, kde se bude případně vyskytovat podzemní voda, bude ve dně provedena drenážní vrstva s 
odvodňovacím drénem.  
Při provádění kanalizace v otevřené pažené rýze je nutné navrhnout použité pažení s ohledem na 
hloubku výkopu, geologické podmínky, hladinu podzemní vody atd. 
Potrubí gravitační kanalizace bude ukládáno do pažené rýhy se svislými stěnami. Světlá šířka rýhy pro 
použité potrubí bude min. 1,0 m + potřebný prostor pro pažení. 
 
Před zahájením veškerých zemních prací je bezpodmínečně nutné zajistit vytyčení veškerých 
podzemních vedení v zájmovém území stavby.   
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3.5.5.2.3 ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Přesný způsob uložení potrubí, zkoušky vodotěsnosti, podsyp, obsyp potrubí po stranách a hlavní 
zásyp nad potrubím nutno provést dle platných ČSN, doporučení výrobce a zpracovaného vzorového 
výkresu uložení kameninového potrubí – viz výkresová dokumentace. Na výkrese je i variantní řešení 
pro případ zatravněné plochy a komunikace. 
Zásyp kanalizace musí být natolik zhutněný, aby nedocházelo k sedání terénu nad ní a k deformaci 
potrubí pod komunikací. 

3.5.5.2.4 MATERIÁL POTRUBÍ 

Stoka „B“ je navržena a bude provedena z kameninového potrubí DN300. 

Všechny délky a materiály jsou popsány níže v odstavci „Přehled materiálů a dimenzí potrubí trubních 
vedení“. 

3.5.5.2.5 TYPOVÉ ŠACHTY NA TRASE STOKY 

Na trase stoky se nachází měrná šachta MŠ2, která je popsána samostatně v další části této technické 
zprávy. Jako typové šachty bude osazena šachta „Š6“. Šachta bude prefabrikovaná z betonových 
skružových dílců DN1000 (typová šachta) v provedení pochůzným. Součástí dodávky budou 
zabudovaná kramlová stupadla. Přesný popis typové šachty viz příloha „Výpis prvků šachet“.  

3.5.5.3 STOKA „C“ - STOKA ODKANALIZOVÁNÍ OBJEKTU SO 03 OBJEKT ODVODNĚNÍ KALU, 
VZDUCHOVÝCH FILTRŮ A STAHOVÁNÍ ODPADNÍ VODY 

3.5.5.3.1 Popis stoky 

o Stoka začíná napojením na rozvody vnitřní kanalizace objektu SO 03 vedené pod 
podlahou tohoto objektu. Rozhraní vnitřní kanalizace objektu a začátku stoky „C“ je cca 
500mm za vnějším lícem základové konstrukce objektu. Stoka dále vede před šachty 
„Š7“, „Š8“, „Š9“, „Š10“ a „Š11“ a je zaústěna do čerpací stanice objektu SO 01 
Sdružený objekt. 

o Na tuto stoku jsou napojeny dále krátké přípojné stoky „C1“ a „C2“, které napojují do 
této stoky odvodnění vzduchových filtrů objektů SO 01 a SO 03. Stoka „C2“ je 
napojena přímo na stoku „C“ vysazenou odbočkou a přípojným kusem. Dále krátká 
stoka „C3“ která slouží na odvedení kalové vody z kalojemů, které jsou součásti objektu 
SO 02 (kalojem 1 a kalojem 2). Napojení z kalojemů je řešeno napojením odtokového 
potrubí do šachet Š12 a Š13 vybudovaných vedle kalojemů. 

o Dále je na stoku „C“ napojena stoka na odvedení kalové vody z kalojemu 3, který je 
součástí objektu SO 02. Napojení je do šachty Š7. Otvor do šachty bude vyvrtán 
dodatečně.  

 
Výškové řešení stoky je patrné z výkresové dokumentace, stejně jako materiálové řešení a dimenze 
potrubí v jednotlivých úsecích stoky.  
Materiály a délky jednotlivých částí potrubí stoky je také patrné z přehledu materiálů popsané v této 
správě. 

3.5.5.3.2 ZEMNÍ PRÁCE 

Výkopy pro uložení potrubí gravitační kanalizace budou prováděny v rostlém terénu v areálu ČOV. Ve 
výkopech, kde se bude případně vyskytovat podzemní voda, bude ve dně provedena drenážní vrstva s 
odvodňovacím drénem.  
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Při provádění kanalizace v otevřené pažené rýze je nutné navrhnout použité pažení s ohledem na 
hloubku výkopu, geologické podmínky, hladinu podzemní vody atd. 
Potrubí gravitační kanalizace bude ukládáno do pažené rýhy se svislými stěnami. Světlá šířka rýhy pro 
použité potrubí bude min. 1,0 m + potřebný prostor pro pažení. 
 
Před zahájením veškerých zemních prací je bezpodmínečně nutné zajistit vytyčení veškerých 
podzemních vedení v zájmovém území stavby.   

3.5.5.3.3 ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Přesný způsob uložení potrubí, zkoušky vodotěsnosti, podsyp, obsyp potrubí po stranách a hlavní 
zásyp nad potrubím nutno provést dle platných ČSN, doporučení výrobce a zpracovaného vzorového 
výkresu uložení kameninového potrubí – viz výkresová dokumentace. Na výkrese je i variantní řešení 
pro případ zatravněné plochy a komunikace. 
Zásyp kanalizace musí být natolik zhutněný, aby nedocházelo k sedání terénu nad ní a k deformaci 
potrubí pod komunikací. 

3.5.5.3.4 MATERIÁL POTRUBÍ 

Stoka „C“ je navržena a bude provedena z kameninového potrubí DN300. 

Všechny délky a materiály jsou popsány níže v odstavci „Přehled materiálů a dimenzí potrubí trubních 
vedení“. 

3.5.5.3.5 TYPOVÉ ŠACHTY NA TRASE STOKY 

Na trase stoky se nacházejí a budou osazeny šachty „Š7“, „Š8“, „Š9“, „Š10“ a „Š11“. Šachty budou 
prefabrikované z betonových skružových dílců DN1000 (typová šachta) v pojížděném provedení kromě 
šachet „Š8“ a „Š11“ které budou v pochůzným provedení. Součástí dodávky budou zabudovaná 
kramlová stupadla. Přesný popis typových šachet příloha „Výpis prvků šachet“. 
 

3.5.5.4 STOKY „C1“ A „C2“ - STOKY ODVÁDĚJÍCÍ KONDENZOVANÉ VODY Z BIOLOGICKÝCH 
FILTRŮ VZDUCHU 

3.5.5.4.1 Popis stoky 

o Stoky odvádějí zkondenzované vody z biologických filtrů vzduchu z objektu SO 09 a 
jsou zaústěny do stoky „C“.  
 

Výškové řešení stok je patrné z výkresové dokumentace, stejně jako materiálové řešení a dimenze 
potrubí v jednotlivých úsecích stoky.  
Materiály a délky jednotlivých částí potrubí stoky je také patrné z přehledu materiálů popsané v této 
správě. 

3.5.5.4.2 ZEMNÍ PRÁCE 

Výkopy pro uložení potrubí gravitační kanalizace budou prováděny v rostlém terénu areálu ČOV. Ve 
výkopech, kde se bude případně vyskytovat podzemní voda, bude ve dně provedena drenážní vrstva s 
odvodňovacím drénem.  
Při provádění kanalizace v otevřené pažené rýze je nutné navrhnout použité pažení s ohledem na 
hloubku výkopu, geologické podmínky, hladinu podzemní vody atd. 
Potrubí gravitační kanalizace bude ukládáno do pažené rýhy se svislými stěnami. Světlá šířka rýhy pro 
použité potrubí bude min. 1,0 m + potřebný prostor pro pažení. 



B – Technické specifikace - souhrnná technická zpráva ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY    
Dolní Loučky, Rekonstrukce ČOV 
 

  50 / 115  

Před zahájením veškerých zemních prací je bezpodmínečně nutné zajistit vytyčení veškerých 
podzemních vedení v zájmovém území stavby.   

3.5.5.4.3 ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Přesný způsob uložení potrubí, zkoušky vodotěsnosti, podsyp, obsyp potrubí po stranách a hlavní 
zásyp nad potrubím nutno provést dle platných ČSN, doporučení výrobce a zpracovaného vzorového 
výkresu uložení kameninového potrubí – viz výkresová dokumentace. Na výkrese je i variantní řešení 
pro případ zatravněné plochy a komunikace. 
Zásyp kanalizace musí být natolik zhutněný, aby nedocházelo k sedání terénu nad ní a k deformaci 
potrubí pod komunikací. 

3.5.5.4.4 MATERIÁL POTRUBÍ 

Stoky „C1“ a „C2“ jsou navrženy a budou provedeny z PP-HT SN12 potrubí DN90. 

Všechny délky a materiály jsou popsány níže v odstavci „Přehled materiálů a dimenzí potrubí trubních 
vedení“. 

3.5.5.4.5 TYPOVÉ ŠACHTY NA TRASE STOKY 

Na trase stoky se žádné šachty nenacházejí.  

3.5.5.5 STOKA „C3“ - STOKA ODVÁDÍ KALOVOU VODU Z KOLEJEMŮ V OBJEKTU SO 02 

3.5.5.5.1 Popis stoky 

o Stoka odvádí kalovou vodu z kalojemu 1 a 2 v objektu SO 02. Stoka je vedena přes dvě 
čtvercové odkalovací šachty do stoky „C“ a je zaústěna do šachty „Š9“.  

 
Výškové řešení stoky je patrné z výkresové dokumentace, stejně jako materiálové řešení a dimenze 
potrubí v jednotlivých úsecích stoky.  
Materiály a délky jednotlivých částí potrubí stoky je také patrné z přehledu materiálů popsané v této 
správě. 

3.5.5.5.2 ZEMNÍ PRÁCE 

Ve výkopech, kde se bude případně vyskytovat podzemní voda, bude ve dně provedena drenážní 
vrstva s odvodňovacím drénem.  
Při provádění kanalizace v otevřené pažené rýze je nutné navrhnout použité pažení s ohledem na 
hloubku výkopu, geologické podmínky, hladinu podzemní vody atd. 
Potrubí gravitační kanalizace bude ukládáno do pažené rýhy se svislými stěnami. Světlá šířka rýhy pro 
použité potrubí bude min. 1,0 m + potřebný prostor pro pažení. 
 
Před zahájením veškerých zemních prací je bezpodmínečně nutné zajistit vytyčení veškerých 
podzemních vedení v zájmovém území stavby.   

3.5.5.5.3 ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Přesný způsob uložení potrubí, zkoušky vodotěsnosti, podsyp, obsyp potrubí po stranách a hlavní 
zásyp nad potrubím nutno provést dle platných ČSN, doporučení výrobce a zpracovaného vzorového 
výkresu uložení kameninového potrubí – viz výkresová dokumentace. Na výkrese je i variantní řešení 
pro případ zatravněné plochy a komunikace. 
Zásyp kanalizace musí být natolik zhutněný, aby nedocházelo k sedání terénu nad ní a k deformaci 
potrubí pod komunikací. 
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3.5.5.5.4 MATERIÁL POTRUBÍ 

Stoka „C3“ je navržena a bude provedena z kameninového potrubí DN150. Stoka bude v celé délce 
obetonována betonem vyztuženým KARI sítí. Beton bude Tř. C20/25, tloušťky 100mm.  

Všechny délky a materiály jsou popsány níže v odstavci „Přehled materiálů a dimenzí potrubí trubních 
vedení“. 

3.5.5.5.5 TYPOVÉ ŠACHTY NA TRASE STOKY 

Na trase stoky se nacházejí a budou osazeny šachty atypické šachty „Š12“ a „Š13“ které jsou popsány 
v další části této zprávy.  

3.5.5.6 STOKY DEŠŤOVÝCH SVODŮ - SVODY OD OBJEKTŮ SO 02 A SO 03 

3.5.5.6.1 Popis stoky 

o Stoky odvádějí dešťovou vodu od objektů SO 02 a SO 03 a jsou zaústěny do 
vsakovacích jímek dešťových vod. 
  

Výškové řešení stok je patrné z výkresové dokumentace, stejně jako materiálové řešení a dimenze 
potrubí v jednotlivých úsecích stoky.  
Materiály a délky jednotlivých částí potrubí stoky je také patrné z přehledu materiálů popsané v této 
správě. 

3.5.5.6.2 ZEMNÍ PRÁCE 

Ve výkopech, kde se bude případně vyskytovat podzemní voda, bude ve dně provedena drenážní 
vrstva s odvodňovacím drénem.  
Při provádění kanalizace v otevřené pažené rýze je nutné navrhnout použité pažení s ohledem na 
hloubku výkopu, geologické podmínky, hladinu podzemní vody atd. 
Potrubí gravitační kanalizace bude ukládáno do pažené rýhy se svislými stěnami. Světlá šířka rýhy pro 
použité potrubí bude min. 1,0 m + potřebný prostor pro pažení. 
 
Před zahájením veškerých zemních prací je bezpodmínečně nutné zajistit vytyčení veškerých 
podzemních vedení v zájmovém území stavby.   

3.5.5.6.3 ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Přesný způsob uložení potrubí, zkoušky vodotěsnosti, podsyp, obsyp potrubí po stranách a hlavní 
zásyp nad potrubím nutno provést dle platných ČSN, doporučení výrobce a zpracovaného vzorového 
výkresu uložení kameninového potrubí – viz výkresová dokumentace. Na výkrese je i variantní řešení 
pro případ zatravněné plochy a komunikace. 
Zásyp kanalizace musí být natolik zhutněný, aby nedocházelo k sedání terénu nad ní a k deformaci 
potrubí pod komunikací. 

3.5.5.6.4 MATERIÁL POTRUBÍ 

Dešťové svody jsou navrženy a budou provedeny z kameninového potrubí DN150. 

Všechny délky a materiály jsou popsány níže v odstavci „Přehled materiálů a dimenzí potrubí trubních 
vedení“. 
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3.5.5.6.5 OBJEKTY NA TRUBNÍCH ROZVODECH ČOV 

Součástí jednotlivých částí trubních rozvodů (gravitační kanalizace a výtlačných řadů) budou také 
všechny objekty na těchto trubních rozvodech umístěné. 
Jedná se především o klasické typové kanalizační šachty kruhové vnitřního průměru 1,00m, dále o 
atypické šachty jako je spádišťová šachty Š1 vnitřního rozměru 1,00x1,00m, dále měrné šachty MŠ1 a 
MŠ2 vnitřních rozměrů 1,30x1,00m a čtvercové šachty „Š12“ a „Š13“. 

3.5.5.7 MĚRNÉ ŠACHTY „MŠ1 A MŠ2“ 

Stavební konstrukce nových měrných šachet jsou rozkresleny ve výkresové dokumentaci (viz výkresy 
měrných šachet MŠ1 a MŠ2). 

3.5.5.7.1 Umístění 

Objekt nové měrné šachty MŠ1 se bude nacházet vedle dosazovací nádrže na stase stoky „A“ a šachty 
MŠ2 vedle dosazovací nádrže na trase stoky „B“ (viz projektová dokumentace příloha „Podrobná 
situace ČOV“). Měrné šachta se budou nacházet nad úrovní okolního upraveného terénu a chodníku. 
Velikost šachet je patrná z projektové dokumentace. 

3.5.5.7.2 Zemní práce a založení 

Jako přípravné zemní práce se provede vytyčení stavební jámy. Založení objektu bude provedeno v 
pažené stavební jámě. Základová spára bude nejprve opatřena vrstvou hutněného štěrkopísku v 
tloušťce 150mm. Na tuto konstrukci štěrkopísku bude provedena vrstva podkladního betonu tloušťky 
100mm z prostého betonu C12/15. Podkladní beton bude přesahovat o min. 100mm za vnější líc ozubu 
základové desky měrné šachty. Po realizaci měrné šachty bude proveden zásyp a obsyp do úrovně 
upraveného terénu. 

3.5.5.7.3 Železobetonové konstrukce 

Dno i veškeré obvodové stěny měrné šachty budou provedeny z monolitického železobetonu, který 
bude sestávat z betonové směsi dle ČSN EN 206-1 C30/37 XA2 a betonářské oceli. Požadavek na 
maximální průsak 50mm.  
Dno bude provedeno v tloušťce 300mm. Obvodové stěny šachty budou mít tloušťku 250mm.  
Do konstrukce železobetonových stěn budou provedeny všechny požadované otvory a prostupy. 
Všechny prostupy budou pod úrovní terénu a budou provedeny jako těsněné. Procento vyztužení 
železobetonových konstrukcí je uvažováno 100kg/m3 betonu. Vyztužení železobetonových částí bude 
po obou površích KARI sítěmi.  

3.5.5.7.4 Betonové konstrukce 

Spádové betony budou realizovány z betonu třídy dle ČSN EN 206-1, C30/37 – XA2 při horním povrchu 
vyztuženy kari sítí v tloušťkách patrných z projektové dokumentace. 

3.5.5.7.5 Výpisy PSV 

 1x pochůzky kompozitový pororošt s protiskluzovou vrstvou z křemičitého písku zalitého do 
epoxidové vrstvy. Pororošt bude uložen do ozubu ve zhlaví stěny, které budou tvořeny 
zabetonovanými kompozicovými profily „L“ s kotevními pracnami. Kompozicové pororošty 
budou provedeny jako odnímatelné. Dimenze profilů „L“ a pororoštů bude součástí návrhu 
dodavatele. Plošné zatížení pororoštu bude minimálně 2kN/m2. Velikost otvoru bude 
1000x1300mm. Je potřeba připočítat plochu na uložení do ozubu na konstrukci. 

 
 Stupadlo kramlové ocelové s polyetylenovým povlakem, stupadla budou osazena do dodatečně 

vyvrtaných otvorů. 
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3.5.5.7.6 Povrchové úpravy 

Železobetonová konstrukce bude z vnitřní strany opatřená ochranným nátěrem na bázi vnitřní 
krystalizace. 

3.5.5.7.7 Ostatní 

Vystrojení měrné šachty se skládá z Parshallova žlabu velikosti P3 a měřící ultrazvukové sondy. Měřící 
sonda je součástí dodávky technologie a ostatní části jsou součástí dodávky stavby. Parshallův žlab 
bude kalibrován jako stanovené měřidlo a bude v něm měřen okamžitý a celkový průtok. Výškové 
osazení je patrné z přílohy “Podélný profil stoky „A“. 

3.5.5.8 ATYPICKÁ SPÁDIŠŤOVÁ ŠACHTA „Š1“ 

3.5.5.8.1 Umístění 

Objekt nové spádišťové šachty se bude nacházet za odtokem z biologických linek na trase stoky „A“ viz 
„Podrobná situace ČOV“. Velikost šachty je patrná ze stavebních výkresů objektu SO 04.  

3.5.5.8.2 Zemní práce a založení 

Jako přípravné zemní práce se provede vytyčení stavební jámy. Založení objektu bude provedeno 
v pažené která je součástí objektu SO 02 aktivačních nádrží. Základová spára bude nejprve opatřena 
vrstvou hutněného štěrkopísku v tloušťce 300mm na celé ploše stavební jámy. Na tuto konstrukci 
štěrkopísku bude provedena vrstva podkladního betonu tloušťky 100mm z prostého betonu C12/15. 
Podkladní beton bude přesahovat o min. 100mm za vnější líc ozubu základové desky hradítkové 
šachty. Po realizaci hradítkové šachty bude proveden zásyp a obsyp do úrovně původního terénu. 

3.5.5.8.3 Železobetonové konstrukce 

Dno i veškeré obvodové stěny hradítkové šachty budou provedeny z monolitického železobetonu, který 
bude sestávat z betonové směsi a betonářské oceli dle statické části projektové dokumentace.  
Dno bude provedeno v tloušťce 300mm. Obvodové stěny šachty budou mít tloušťku 250mm.  
Do konstrukce železobetonových stěn budou provedeny všechny požadované otvory a prostupy. 
Všechny prostupy budou pod úrovní terénu a budou provedeny jako těsněné. Výškové umístění 
prostupů, velikost a způsob těsnění bude je patrné z výkresové části projektové dokumentace - SO 04.  
Kompletní konstrukce monolitu + materiálové řešení beton dle ČSN EN 206-1 viz statická část projektu. 
Světlé rozměry čtvercové šachty jsou 1100 x 1100mm. Výška šachty bez podkladního betonu a 
podsypu bude 6500mm a světlá výška bude 6200mm.  

3.5.5.8.4 Výrobky PSV  

 1x žárově pozinkovaný ocelový pojížděný poklop, včetně rámu pro otvor velikosti 
1100x1100mm, kování ozubu pro uložení pororoštu, rám z ocelových profilů l 50 x 30 x 4 mm s 
navařenými kotevními pracnami z ocelové pásoviny, rám bude po svaření a přivaření kotevních 
pracen žárově pozinkován, vložen do bednění a zabetonován. Kování dodávkou stavby 

 
 Stupadla kramlové ocelové s polyetylenovým povlakem, stupadla budou osazena do dodatečně 

vyvrtaných otvorů. Počet stupadel viz výkresová dokumentace objektu SO 04. 

3.5.5.8.5 Povrchové úpravy 

Železobetonová konstrukce bude z vnitřní strany opatřená ochranným nátěrem na bázi vnitřní 
krystalizace. 
 



B – Technické specifikace - souhrnná technická zpráva ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY    
Dolní Loučky, Rekonstrukce ČOV 
 

  54 / 115  

3.5.5.9 NOVÉ ATYPICKÉ ČTVERCOVÉ ŠACHTY „Š12“ A „Š13“ 

3.5.5.9.1 Umístění 

Objekt nových šachet se bude nacházet přímo při objektech kalojemů - SO 02, konkrétně při okrajové 
stěně kalojemů (viz projektová dokumentace). Šachta se bude nacházet pod úrovní okolního 
upraveného terénu a komunikace. Velikost šachty je patrná z projektové dokumentace. 

3.5.5.9.2 Zemní práce a založení 

Jako přípravné zemní práce se provede vytyčení stavební jámy. Založení objektu bude provedeno 
v úrovni komunikace a budou do ní celé zapuštěné. Základová spára bude nejprve opatřena vrstvou 
hutněného štěrkopísku v tloušťce 700mm na ploše přesahující stávající betonové konstrukce. Na tuto 
konstrukci štěrkopísku bude provedena vrstva podkladního betonu tloušťky 100mm z prostého betonu 
C12/15. Podkladní beton bude přesahovat o min. 100mm za vnější líc ozubu základové desky šachet. 
Po realizaci hradítkové šachty bude provedeno dokončení silnice dle projektu komunikace. 

3.5.5.9.3 Železobetonové konstrukce 

Dno i veškeré obvodové stěny šachet budou provedeny z monolitického železobetonu, který bude 
sestávat z betonové směsi dle ČSN EN 206-1 C30/37 XF3 a betonářské oceli. Požadavek na maximální 
průsak 50mm.  
Dno bude provedeno v tloušťce 150mm. Obvodové stěny šachty budou mít tloušťku 150mm.  
Do konstrukce železobetonových stěn budou provedeny všechny požadované otvory a prostupy. 
Všechny prostupy budou pod úrovní terénu a budou provedeny jako těsněné. Výškové umístění 
prostupů a velikost jsou patrné z výkresové dokumentace. Těsnění bude provedeno bobtnavými pásy.   
Procento vyztužení železobetonových konstrukcí je uvažováno 100kg/m3 betonu. Kompletní konstrukce 
monolitu + materiálové řešení beton dle ČSN EN 206-1 viz výkresová část projektové dokumentace. 
Světlé rozměry čtvercové šachty jsou 600 x 600mm. Výška šachet bez podkladního betonu a podsypu 
bude 630mm a světlá výška bude 480mm.  

3.5.5.9.4 Betonové konstrukce 

Spádové betony budou realizovány z betonu třídy C12/15 při horním povrchu vyztuženy kari sítí 
v tloušťkách patrných z projektové dokumentace. Šachta „Š12“ bude mít kromě spádových betonů 
vyvýšené dno o 50mm z důvodů možnosti gravitačního nátoku do šachty „Š13“.  

3.5.5.9.5 Výrobky PSV 

 1x žárově pozinkovaný ocelový pojížděný poklop, včetně rámu pro otvor velikosti 600x600mm, 
kování ozubu pro uložení pororoštu, rám z ocelových profilů l 50 x 30 x 4 mm s navařenými 
kotevními pracnami z ocelové pásoviny, rám bude po svaření a přivaření kotevních pracen 
žárově pozinkován, vložen do bednění a zabetonován. Kování dodávkou stavby 

3.5.5.9.6 Povrchové úpravy 

Železobetonová konstrukce bude z vnitřní strany opatřená ochranným nátěrem na bázi vnitřní 
krystalizace. 

3.5.5.9.7 Typové šachty na trase stoky 

Na trase dešťových svodů se nenacházejí žádné typové šachty.  
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3.5.5.10 KONSTRUKCE TYPOVÝCH ŠACHET 

Součástí dodávky šachet bude také: 
 

 Kanalizační poklop silniční nebo do zatravněné plochy (dle umístění šachty) bez odvětrání DN 
600 

 Kramlová ocelová stupadla s polyetylenovým povlakem, stupadla jsou součástí 
prefabrikovaných prvků, nebo budou osazena do dodatečně vyvrtaných otvorů 

 V prefabrikátech budou provedeny prostupy v polohách a velikostech dle konkrétního 
požadavku na zaústění kanalizačních potrubí. Součástí prostupů budou také šachetní vložky 
pro osazení potrubí  

3.5.5.10.1 Popis šachet 

Všechny šachty jsou provedené jako objekty vyskládané z typových prefabrikovaných skruží. Umístění 
šachet viz příloha – „Podrobná situace stavby“. Skladba jednotlivých šachet viz projektová 
dokumentace. 

3.5.5.10.2 Zemní práce 

Výkopy pro kanalizační šachty budou prováděny částečně v rostlém terénu a částečně 
v rekonstruovaném násypovém tělese areálu ČOV. Ve výkopech, kde se bude případně vyskytovat 
podzemní voda, bude ve dně provedena drenážní vrstva s odvodňovacím drénem.  
Při provádění šachet v otevřené pažené jámě je nutné navrhnout použité pažení s ohledem na hloubku 
výkopu, geologické podmínky, hladinu podzemní vody atd. 
Kanalizační šachty budou ukládány do pažené jámy se svislými stěnami. Světlá šířka stavební jámy pro 
použité šachty bude čtvercového tvaru o straně cca 3,0 m + potřebný prostor pro pažení. Po realizaci 
měrných šachet bude proveden zásyp a obsyp do úrovně původního terénu z vhodné hutněné zeminy.  
Před zahájením veškerých zemních prací je bezpodmínečně nutné zajistit vytyčení veškerých 
podzemních vedení v zájmovém území stavby. 

3.5.5.10.3 Uložení šachet 

Přesný způsob uložení šachet, zkoušky vodotěsnosti, hlavní zásyp v okolí šachet nutno provést dle 
platných ČSN a doporučení od výrobce. V případě umístění šachet v komunikaci, je potřeba nejprve 
odstranit část komunikace v potřebné dostatečné ploše a tloušťce celé vozovky. Min. však dle plochy 
výkopu. Konstrukce vozovky v stavební jámě bude opravená ve stejné skladbě, jako je stávající 
konstrukce vozovky a s navázáním jednotlivých vrstev. 

3.5.5.10.4 Materiál šachet 

Šachetní dílce budou z betonu třídy C40/50 AX1. Podkladní beton bude z betonu třídy C12/15. 

3.5.5.11 NOVÉ VÝTLAKY A TECHNOLOGICKÁ POTRUBÍ 

Pozor: 
Součástí dodávky technologie budou veškerá potrubí tlakových rozvodů v areálu ČOV. Součástí 
dodávky stavby bude v rámci těchto trubních tlakových rozvodů pouze provedení potřebných 
zemních prací v rozsahu dle podkladů, které předal  dodavatel technologie! 
Předpokládá se v rámci stavby provedení výkopu rýh včetně pažení a odvodňovací drenáže, 
podsyp potrubí, zpětný boční obsyp a hlavní obsyp nad potrubím do úrovně upraveného terénu, 
včetně patřičného zhutnění zásypu. 
Materiál těchto tlakových trubních rozvodů, vlastní pokládka potrubí a tlakové zkoušky 
vodotěsnosti (případně plynotěsnosti) jsou součástí dodávky technologie!  
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3.5.5.12 PŘEHLED MATERIÁLŮ A DIMENZÍ POTRUBÍ TRUBNÍCH VEDENÍ 

3.5.5.12.1 Bourané stoky výtlaky a potrubí 

Název stoky materiál a dimenze úsek délka 

Stávající odtok z DN kamenina DN500 úsek z dosazovací nádrže po 
šachtu Š5 

7,00m 

3.5.5.12.2 Nová gravitační kanalizace 

Název stoky materiál a dimenze úsek délka 

Stoka „A“ Kamenina DN300 kompletní trasa stoky 
(od Š1 po Š5) 

31,00m 
 

Stoka „B“ Kamenina DN300 kompletní trasa stoky 23,00m 

Stoka „C“ Kamenina DN300 kompletní trasa stoky 33,00m 

Stoka „C1“ PP-HT SN12 DN90 kompletní trasa stoky 2,50m 

Stoka „C2“ PP-HT SN12 DN90 kompletní trasa stoky 5,50m 

Stoka „C3“ Kamenina DN150 kompletní trasa stok 8,00m 

Dešťový svod „SO 03“ Kamenina DN150 kompletní trasa stok 8,50m 

Dešťový svod „SO 02“ Kamenina DN150 kompletní trasa stok 7,00m 

Poznámka: 

Všechny délky potrubí jsou měřeny jako půdorysný průmět ze situace. 

3.5.5.13 METRÁŽ TECHNOLOGICKÝCH POTRUBNÍCH ROZVODŮ 

Poř. č. Čís. ozn. Popis položky Množství M.j. Odkaz na přílohu Délka (m) 

51 1.11-1.71-NO-65 Výtlak z ČS do rozdělovacího objektu  1 soubor TZ,SZZ,VČ 19,0 

52 1.12-1.71-NO-
100 

Výtlak z ČS do rozdělovacího objektu  1 soubor TZ,SZZ,VČ 19,0 

53 1.13-1.71-NO-
100 

Výtlak z ČS do rozdělovacího objektu  1 soubor TZ,SZZ,VČ 19,0 

54 1.2-1.71-NO-65 Výtlak z čerpadla M08 do ČS 1 soubor TZ,SZZ,VČ 11,0 

55 1.3-1.70-NO-65 Výtlak z čerpadla M07 do nátokového žlabu 1 soubor TZ,SZZ,VČ 15,0 

56 1.4-9.51-NO-80 Mamutka z LP do separátoru písku 1 soubor TZ,SZZ,VČ 10,0 

57 1.51-3.41-NO-25 Tlakový vzduch do mamutky v LP 1 soubor TZ,SZZ,VČ 7,0 

58 1.52-3.41-NO-32 Tlakový vzduch do provzdušnění LP 1 soubor TZ,SZZ,VČ 8,0 

59 1.6-1.76-NO-125 Odtok vody ze separátoru písku do ČS 1 soubor TZ,SZZ,VČ 2,0 

60 1.7-1.70-NO-100 Nátok fekálních vod do jímky na svoz 1 soubor TZ,SZZ,VČ 1,5 

61 2-1.71-NO-200 Výtlak z čerpadla M06 do dešťové zdrže 1 soubor TZ,SZZ,VČ 8,0 

62 
3.1-1.71-NO-200 

Odtokové potrubí z oběhové aktivace do 
spadišťové šachty 

1 soubor TZ,SZZ,VČ 3,5 

63 
3.2-1.71-NO-200 

Odtokové potrubí z oběhové aktivace do 
spadišťové šachty 

1 soubor TZ,SZZ,VČ 3,5 

64 4-1.41 Propojení spadiště s DN - DODÁVKA STAVBY 1 soubor TZ,SZZ,VČ x 

65 5-1.72-NO-200 Odtok vyčištěné vody z DN do šachty 1 soubor TZ,SZZ,VČ 6,0 

66 6.11-9.40-NO-
100 

Sání čerpadla M25 ze dna DN 1 soubor TZ,SZZ,VČ 5,5 

67 6.21-9.41-NO-
100 

Sání čerpadla M24 ze dna DN 1 soubor TZ,SZZ,VČ 6,0 

68 6.12-9.40-NO-80 Výtlak čerpadla M25 do rozdělovacího objektu 1 soubor TZ,SZZ,VČ 12,0 

69 6.22-9.41-NO-80 Výtlak čerpadla M24 do kalojemů 1 soubor TZ,SZZ,VČ 26,0 

70 
7.1-3.40-NO-65 

Výtlak vzduchu z dmychadla M13 a M14 do 
kalojemu č.1 

1 soubor TZ,SZZ,VČ 4,0 
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71 
7.2-3.40-NO-65 

Výtlak vzduchu z dmychadla M13 a M14 do 
kalojemu č.2 

1 soubor TZ,SZZ,VČ 2,0 

72 
7-3.40-NO-65 

Společná část potrubí z výtlaku M13 a M14 do 
kalojemů 

1 soubor TZ,SZZ,VČ 7,0 

73 
8.1-3.40-NO-100 

Výtlak vzduchu z dmychadla M11 do oběhové 
aktivace č.1 

1 soubor TZ,SZZ,VČ 10,0 

74 
8.2-3.40-NO-100 

Výtlak vzduchu z dmychadla M12 do oběhové 
aktivace č.2 

1 soubor TZ,SZZ,VČ 16,0 

75 9.1-9.42-NO-50 Sání z kalojemu č.3 do čerpadla M16 1 soubor TZ,SZZ,VČ 3,0 

76 9.2-9.42-NO-50 Sání z kalojemu č.2 do čerpadla M16 1 soubor TZ,SZZ,VČ 3,0 

77 9.3-9.42-NO-50 Sání z kalojemu č.1 do čerpadla M15 1 soubor TZ,SZZ,VČ 2,0 

78 9.4-9.42-NO-50 Výtlak z čerpadla M15 do kalojemů č.2 a č.3 1 soubor TZ,SZZ,VČ 2,0 

79 9.41-9.42-NO-50 Výtlak z čerpadla M15 do kalojemů č.2  1 soubor TZ,SZZ,VČ 6,0 

80 9.42-9.42-NO-50 Výtlak z čerpadla M15 do kalojemů č.3 1 soubor TZ,SZZ,VČ 14,0 

81 9.5-9.42-NO-50 Výtlak z čerpadla M16 na odstředivku 1 soubor TZ,SZZ,VČ 17,0 

82 10-9.44-NO-100 Odtok fugátu z odstředivky do šachty 1 soubor TZ,SZZ,VČ 2,0 

83 11-3.42-NO-125 Odplynění odstředivky 1 soubor TZ,SZZ,VČ 6,0 

84 12.1-1.71-NO-
250 

Nátok z rozdělovacího objektu do oběhové 
aktivace č.1 

1 soubor TZ,SZZ,VČ 0,5 

85 12.2-1.71-NO-
250 

Nátok z rozdělovacího objektu do oběhové 
aktivace č.2 

1 soubor TZ,SZZ,VČ 0,5 

86 13-1.72-NO-100 Protipožární potrubí z DN 1 soubor TZ,SZZ,VČ 4,5 

87 
14-9.43-PPR-100 

Bezpečnostní přepad z akumulace plovoucích 
nečistot 

1 soubor TZ,SZZ,VČ 2,5 

88 15.1-1.71-NO-65 Sání plovoucích nečistot  1 soubor TZ,SZZ,VČ 1,0 

89 15.2-1.71-NO-65 Výtlak plovoucích nečistot  1 soubor TZ,SZZ,VČ 13,0 

3.5.6 STATIKA  

3.5.6.1 ÚVOD 

Projektová dokumentace části „statika“ se zabývá nosnou betonovou konstrukcí novostavby objektu SO 
05 – měrné šachty. Jedná se o dvě monolitické šachty obdelníkového půdorysu a proměnných hloubek. 

3.5.6.2 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí- Část 1-1: Obecná zatížení 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla 
Sborník příspěvků „Bílé vany- vodotěsné betonové konstrukce“ TP ČBS 02 
R.Bareš, Tabulky pro výpočet desek a stěn, SNTL Praha 1979, 04-713-79 
K. Weiglová, Mechanika zemin, akademické nakladatelství CERM 

3.5.6.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Půdorys měrných šachet je 1,8 x 1,5 m s tloušťkou základových desek  300 mm a tloušťkou stěn 250 
mm. Hloubka MŠ1 činí 1110 mm, hloubka MŠ2 činí 1680 mm. V obou šachtách jsou dva prostupy na 
vtoku a výtoku průměru 500 mm 
  
Pro monolitickou konstrukci je navržen vodostavebný beton C30/37 XC4, XD2,XF3 s konzistencí S3 a 
podkladní beton C 12/15 tl. 100 mm. 

3.5.6.4 ZATÍŽENÍ 

Vzhledem k rozměrům a umístění byly měrné šychty vyztuženy pouze konstrukčně. 
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3.5.6.5 TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR 

Napojení stěn na základové desky se provede s těsněnou pracovní spárou dle zvyklosti dodavatele 
stavby (postačuje bobtnavý pásek – není nutné těsnit systémovým těsněním – ocelové plechy pryžová 
těsnění atd.). V pracovních spárách se před zalitím odstraní nečistoty proudem vody. 

3.5.6.6 VYZTUŽENÍ 

Pro vyztužení všech konstrukcí je navržena výztuž B500 (R - 10 505). Základová deska i stěny jsou vyztuženy 

ortogonální výztuží  R 8 mm á 150 mm při všech površích. Do bednění se před betonáží vloží ocelový rám 
z úhelníků pro usazení záklopů. Rám se opatří ocelovými pracnami nebo se přivaří k armokoši. 

3.5.6.7 BETONÁŽ 

Před betonáží základové desky zkontrolovat napojení zemnící pásoviny na armokoš. Při ukládání 
čerstvého betonu řádně provibrovat směs zejména v oblastech zvýšeného množství výztuže (rámové 
rohy). Zabránit volnému pádu čerstvé směsi při betonáži stěn s ohledem na možnost separace 
kameniva a cementového tmele. Po ukončení betonáže ihned zajistit vhodné ošetřování betonu a 
zabránit výparu fyzikálně vázané vody (překrytí fólií, kropení....). Betonáž provádět dle doporučení 
normy ČSN EN 206 – 1 a souvisejících norem. 

3.5.6.8 PROSTUPY 

Případné další prostupy do profilu 200 mm není třeba ovyztužovat, Hlavní prostupy se vyztuží dle 
výkresu výztuže. Před zahájením betonáže překontrolovat umístění všech otvorů. Drobnější otvory je 
možné vyvrtat dle potřeby po odbednění stěn. 

3.5.6.9 ZÁMEČNÍCKÉ VÝROBKY 

Uchycení ocelových schodnic v objektu armaturní komory se provede na mechanické rozpěrné nebo 
chemické kotvy. Stejným způsobem se přichytí ocelová zábradlí, technologické prvky atd. 

3.5.6.10 ZÁVĚR 

Upozorňuje se, že během prováděcích prací se mohou objevit problémy, které nebyly v tomto projektu 
předpokládány. Pokud by tyto problémy nastaly, je třeba neprodleně na stavbu povolat zodpovědného 
projektanta statiky. 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat všechny platné zákony, vyhlášky, předpisy a normy 
týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

3.6 SO 06 OPLOCENÍ 

3.6.1.1 BOURACÍ PRÁCE 

Bourací práce na stávajícím oplocení jsou podrobně popsány v části SO 13 – Demolice, stávající 
oplocení se kompletně vybourá včetně vjezdové brány šířky 2m. Stávající plot je drátěný pletivový 
s ocelovými sloupky na betonovém soklu. Celková délka včetně brány činí cca 155 m.  

3.6.1.2 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Celý nově rekonstruovaný areál ČOV bude nově oplocen ve stávajícím rozsahu a trasování hranic 
areálu. Přístup do areálu bude na dvou místech na straně oplocení přiléhající ke stávající obecní 
komunikaci vedoucí podél areálu čistírny. Přibližně v místech stávající vjezdové brány bude provedena 
nová samonosná posuvná brána pro příjezd obslužných automobilů. 
Druhý vstup do areálu na stejné straně oplocení bude řešen už pouze pro pěší formou otvíravé vstupní 
branky světlosti cca 1,20m. Na tento vstup bude navazovat konstrukce chodníku ze zámkové dlažby. 



B – Technické specifikace - souhrnná technická zpráva ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY    
Dolní Loučky, Rekonstrukce ČOV 
 

  59 / 115  

Celková délka oplocení včetně vjezdové brány světlosti 6,00m a vstupní branky světlosti 1,20m je cca 
150m.   

3.6.1.3 KONSTRUKCE OPLOCENÍ 

V tomto areálu jsou použity dva typy konstrukce oplocení. 
 
První konstrukce oplocení je přiléhající ke stávající komunikaci a je navržena následovně z důvodu 
estetických požadavků - plot sestávající se ze zděné části a z výplňové části. Celková délka tohoto typu 
oplocení včetně vjezdové brány a vstupní branky činí cca 39 m. 
Zděná část bude provedena z betonových tvarovek s oboustranně štípaným povrchem typu „Face 
Block“. Použity budou tvarovky výrobních rozměrů 400x195x190mm. V rámci zděné části bude 
proveden v celém rozsahu délky oplocení sokl na výšku dvou řad tvarovek – tj. do výšky cca 400mm 
nad upravený terén. Z tohoto soklu budou po určitých vzdálenostech v osovém rozpětí cca 2,0m vybíhat 
svislé zděné sloupky do výšky 2,00m nad upravený terén (tj. výška sloupků 1,60m nad spodní soklovou 
část). Sloupky budou tvořeny vždy pouze jednou řadou tvarovek. 
Betonové tvarovky budou při vyzdívání současně tvořit ztracené bednění a uvnitř jejich dutin bude 
probíhat ocelová výztuž a budou vylity betonovou směsí. 
Horní ukončení tvarovek soklové části a sloupků bude provedeno osazením betonových sedlových 
stříšek dodávaných jako součást systému výrobcem štípaných betonových tvarovek. Rozměr stříšek 
200x300x70mm. 
Založení zděné části oplocení bude provedeno na průběžném základovém pasu z prostého 
monolitického betonu, ve kterém bude zakotvena ocelová svislá výztuž pro navázání tvarovek. 
Betonový pás bude mít šířku 400mm a výšku cca 850mm a bude proveden po celé délce oplocení. 
Mezi sloupky oplocení bude provedena výplň ze svisle orientovaných hoblovaných dřevěných prken na 
ocelovém nosném rámu ukotveném do zazděných kotev ve spárách sloupků oplocení. Dřevěné části 
plotové výplně budou opatřeny silnovrstvou lazurou pro venkovní prostředí. 
V místech vstupní branky a vjezdové brány budou rozestupy plotových sloupků upraveny a na obou 
stranách vjezdové brány budou místo sloupků provedeny nosné pilíře z betonových štípaných tvarovek 
vylitých betonem a výztuží. Šířka pilířů se předpokládá 2,50m (na straně zajíždění brány) a 1,00m na 
straně odlehlé.   
 
Druhá konstrukce oplocení sestává z ocelové konstrukce na betonových obrubnících. Ocelové sloupky 
a vzpěry budou z ocelových trubek žárově pozinkovaných s nátěrem, na napínacích poplastovaných 
drátech bude napnuto ocelové poplastované pletivo. Plot bude založen na základových patkách 
z prostého betonu a prefabrikovaných obrubnících ABO uložených do pískového lože. Rozteč plotových 
sloupků je 3,1m, výška nad upraveným terenem je 2,0m.  
Plotové sloupky budou z ocelových trubek Ø48x2 mm. Sloupky budou v horní části opatřeny kloboučky 
a povrchová úprava bude provedena žárovým pozinkováním, základním reaktivním nátěrem a dvěma 
vrchními nátěry tmavě zelené barvy.  
Sloupky na začátku a konci oplocení budou opatřeny vždy jednou vzpěrou, na každém rohu vždy 
dvěma vzpěrami a průběžné sloupky v přímých trasách každých 25 - 30m budou vybaveny vždy dvěma 
vzpěrami - tyto sloupky budou sloužit pro napínání nosného napínacího drátu. 
Pod pletivem budou do betonového lože uloženy betonové obrubníky 100/5/25 (na patky sloupků budou 
obrubníky uloženy do cementové malty). Ve spodní třetině budou obrubníky v celé trase obetonovány. 
Betonové lože bude provedeno na štěrkovém podsypu výšky 100mm. V místech sloupků a vzpěr budou 
mezery mezi obrubníky dobetonovány.  
Pletivo bude pozinkované a poplastované v odstínu tmavě zelené barvy. Pletivo bude neseno třemi 
ocelovými pozinkovanými a poplastovanými napínacími dráty.  
Celková délka tohoto typu oplocení je cca 110m. 
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3.6.1.4 KONSTRUKCE VJEZDOVÝCH A VSTUPNÍCH BRAN 

V konstrukci oplocení bude provedena jedna vjezdová brána průjezdné šířky 6,00m. Konstrukce brány 
bude ocelová žárově pozinkovaná výšky 1800mm nad povrch vozovky. Vnitřní výplň brány svislé tyče. 
Brána bude řešena jako samonosná pojížděná s dálkovým ovládáním elektropohonem a možností 
nouzového ručního otevření. Konstrukce brány bude ukotvená a nesená vyzděnými pilířky z betonových 
tvarovek typu „Face Block“ (stejných jako u částí běžného oplocení). 
Dále bude součástí oplocení jedna vstupní otvíravá branka světlosti 1,20m při vstupu do objektu SO 01 
Sdružený objekt. Tato výplň bude provedena stejným způsobem jako běžná výplň mezi sloupky 
oplocení – tj. dřevěná prkna svisle orientovaná opatřená silnovrstvou lazurou. Prkna budou nesena 
ocelovým rámem a křídlo brány ukotveno do pantů zazděných do pilířků oplocení. Součástí branky také 
zámek a oboustranná klika. V místech vstupní branky nebude provedena vyzdívaná soklová část a 
křídlo branky bude sníženo až cca 100mm nad terén (betonovou dlažbu chodníku). Výška branky 
1800mm nad terén. 

3.7 SO 07 HTÚ A SADOVÉ ÚPRAVY 

3.7.1 VŠEOBECNĚ 

V tomto objektu budou provedeny HTÚ v prostoru ČOV, zabezpečení staveniště před účinky srážkové 
vody. Staveniště je situováno v prostoru stávající ČOV a většina prostoru je zastavěná, staveniště je na 
rovinatém terénu.   
V rámci tohoto objektu bude vytvořen násyp a výměna podloží do úrovně zemní pláně. Výměnu podloží 
i násypy je třeba provést z dostatečně kvalitního, nenamrzavého a zhutnitelného materiálu. V rozpočtu 
je udávána kubatura hotové vrstvy. V rámci položky nákup vhodného materiálu je třeba započítat i jeho 
dopravu na staveniště. 

3.7.2 NÁVRH RIEŠENÍ 

Stávající stromy v areálu se vykácí. Jedná se o několik náletových dřevin v rámci celého areálu a 
během provádění by stejně došlo k jejich zničení. V prostoru zařízení staveniště bude provedeno 
odhumusování. Předpokládá se tloušťka odhumusování 10 cm – bude při provádění upraveno podle 
skutečně zastižené humózní vrstvy. V prostoru pro zařízení staveniště se nachází stávající vzrostlé 
akáty, které je škoda kácet. Dodavatel se zde bude pohybovat opatrně a bude tyto stromy chránit před 
poškozením. 

Svah okolo stávajících kalojemů a oběhových nádrží se odkope. Násypy budou prováděny v návaznosti 
na postupující výstavbu technologických objektů. Sklon svahů tělesa bude 1:1,5. Pouze sklon svahu od 
SO 02 (aktivační nádrže, kalojemy, dmychárna) směrem k SO 03 (objekt odvodnění kalu) bude mírnější 
a pata svahu bude přibližně v místě stávající paty svahu. Stávající svahy u komunikace i v prostoru SO 
03 jsou strmé a k jejich znovunasypání je třeba vytvořit svahové stupně, aby byly násypy dostatečně 
zhutněné. U SO 02 je navržena pochůzí lávky, která je cca 0,75 m nad horní hranou zemního tělesa. 
Dodavatel tomu přizpůsobí postup prací a použitou hutnící techniku. 

Násypové těleso bude vytvořeno z vhodných materiálů, které se nakoupí. Do násypů a zásypů budou 
použity pouze zeminy vhodné dle ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací. V omezené míře je možné využít štěrkovité materiály (S3 S-F a G3 G-F) z hlubších výkopů 
při výstavbě SO 01 a 04. Tyto materiály budou odvezeny na meziskládku a následně zpět na staveniště.  

Násypy a zásypy budou zhutněny podle následujících kritérií: 

- soudržná zemina: 

v tělese násypu (mimo aktivní zónu):  D = 96% Proctor standard 

v podloží násypu:    D = 92% Proctor standard 
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-     hrubozrnná (směsná) zemina (GW,GP,G-F,SW,SP,S-F): 

v tělese násypu (mimo aktivní zónu):  D = 97% Proctor standard 

v podloží násypu:    D = 92% Proctor standard 

-    nesoudržná zemina v násypu a v podloží násypu: 

štěrkovitá zemina (GW,GP,G-F): ID=0,75 

písčitá zemina (SW,SP,S-F):  ID=0,80 

v případě, že štěrkovitá a písčitá zemina typu G-F a S-F má příměs plastickou (IP>0), platí kritéria v 
bodě b) 

-    kamenitá sypanina podle ČSN 73 6133, čl. 3.1.6: 

0,5% tloušťky zhutňované vrstvy při dosažení technologických podmínek zhutňování, ověřených 
zhutňovací zkouškou. 

 
V celé  mocnosti aktivní zóny (ve smyslu ČSN 73 6133) musí být dodržena předepsaná míra zhutnění  
nejméně 100% Proctor standard. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z 
druhého zatěžovacího cyklu Edef,2=45 MPa stanoveného dle ČSN72 1006. Plání se rozumí horní 
plocha násypu. Pro budování násypu musí být předepsán technologický postup a násyp se musí  
budovat pod dohledem odborného dozoru. Při návrhu, realizaci, kontrole a přebírání násypu je nutno 
dodržet ČSN 73 6133. Během realizace násypu je nutné provádět pravidelné zkoušky ve smyslu ČSN 
72 1006 "Kontrola zhutnění zemin a sypanin". 

K ochraně ploch okolo biologického filtru je navržena zeď z gabionů základního rozměru 50/50/100 cm. 
Maximální výška zídky je 1,20 m. Zeď je založena na štěrkovém polštáři tl. 50 cm, rubová strana je 
chráněna geotextílií a zídka je přisypána nenamrzavým materiálem. Pokud to jde, je zeď kotvena do 
přilehlých objektů. 

Od konce zdi bude podél zdi SO 01 osazena příkopová tvárnice do betonu. Ta bude zachycovat 
dešťové vody a odvádět je bezpečně mimo objekt na svah. 

Přístup na těleso kalojemu bude umožněn pomocí terénního schodiště. Podél schodiště se osadí 
ocelové zábradlí z ocelových trubek. Kompletní zábradelní dílec se opatří metalizací žárovým 
zinkováním 55 μm. Po zkompletování na stavbě se nanesou nátěry: základová barva na bázi pryskyřice 
se zinkovým prachem 80 μm a vrchní polyuretanový nátěr 150 μm, barva podle dohody s investorem. 
Nátěr musí splňovat podmínky ČSN EN ISO 12944-5 pro stupeň agresivity C3 a životnost 20 let. Pozor! 
Dílec se zkompletuje v dílně včetně sloupku. Po provedení metalizace již není dovoleno provádět na 
dílci jakékoliv úpravy s použitím svařovacích zařízení, aby nedošlo k poškození vrstvy metalizace! 
V oplocené části stavby (t.j. v prostoru ČOV) budou volné plochy ohumusovány a zatravněny.  Tloušťka 
ohumusování bude 10 cm. Humus je třeba nakoupit a dovézt. Většina prostoru v areálu ČOV je 
vyplněna a nezbývá zde prostor pro další výsadbu. 

3.7.3 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Pro veškeré inženýrské sítě platí nutnost nechat je vytýčit správci a dbát jejich podmínek. Inženýrské 
sítě  budou pro stavbu vytýčeny a označeny, v případě potřeby budou dodavatelem chráněny před 
poškozením. Část sítí se rekonstruuje a další jsou nově budované. Tyto úpravy jsou generálním 
projektantem koordinovány. 

3.7.4 RŮZNÉ 

Práce budou provedeny podle ČSN, dodavatel bude dodržovat technologii jednotlivých konstrukčních 
vrstev. V případě pochybností při postupu prací je nutno ihned uvědomit projektanta k dohodnutí 
dalšího postupu. Při provádění bude dodavatel dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. 
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3.8 SO 08 KOMUNIKACE 

3.8.1 VŠEOBECNĚ 

Objekt řeší obslužnou komunikaci, která se kolmo napojuje na stávající štěrkovou komunikaci podél 
říčky Loučka a vede do areálu stávající ČOV. Prostor ČOV je zastavěn objekty technologie ČOV a 
zpevněnými plochami. Pro přístup k jednotlivým objektům jsou navrženy chodníky. Tvar komunikací 
neumožňuje otáčení vozidel obsluhy a je proto nutné couvat. 

Přestože je ČOV poměrně malá svou rozlohou, jsou zde značné výškové rozdíly. Úprava výškového 
vedení komunikace je dána potřebou zachování přístupu do objektů ČOV. Tím pádem vznikají místy 
značné spády (až 12,5%). Je třeba obsluhu při zajíždění na ČOV na tento fakt připravit, a to zejména 
v zimních měsících. 

3.8.2 SMĚROVÉ VEDENÍ 

Pro účely projektu bylo navržena osa komunikace. Směrové vedení komunikace je přehledně 
následující: 
 
km  0,000 00 – 0,000 18  je přímá 
      0,000 18 – 0,001 98  je levostranný oblouk R = 5 m 
      0,001 98 – 0,022 98  je přímá 
      0,022 98 – 0,026 12  je levostranný oblouk R = 20 m 
      0,026 12 – 0,035 73  je přímá 
      0,035 73 – 0,037 82  je pravostranný oblouk R = 10 m 
      0,037 82 – 0,040 37  je přímá. 

3.8.3 VÝŠKOVÉ VEDENÍ 

Výškové vedení navazuje na stávající komunikaci a je dáno potřebou umožnit přístup do objektů ČOV 
(sdružený objekt, rekonstruované kalojemy a objekt odvodnění kalu). Přehledně je výškové vedení 
následující: 
 
km  0,000 00 - 0,010 00  stoupá 1,400 % 
 0,010 45 - 0,021 00  stoupá 8,182 %, lom je zaoblen údolnicovým  

obloukem o R = 100 m 
 0,021 00 - 0,032 00  stoupá 0,455 %, lom je zaoblen vrcholovým  

obloukem o R = 100 m   
 0,032 00 - 0,040 37  stoupá 12,545 %, lom je zaoblen údolnicovým  

obloukem o R = 100 m 

3.8.4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Podle dohody je silnice navržena na jednotnou šířku cca 4,00 m, šířka je spíše proměnná a je 
vymezena zbylým prostorem u objektů ČOV. Podél vozovky je osazen silniční obrubník s nadvýšením 
13 cm s krajníkem - po pravé straně je obrubník v celé délce, po levé straně je jen v prostoru mezi 
objekty. Krajník se osadí i v místech, kde vozovka navazuje přímo na objekty ČOV. Základní příčný 
sklon silnice je jednostranný 2 % - místy je ale nutné příčný sklon vozovky upravit, aby bylo možné 
napojit komunikaci na objekty. Při provádění bude komunikace navazovat na již hotové stavební objekty 
a napojované vstupy budou dobře patrné. 
Dlážděné chodníky mají příčný sklon 2% směrem do vozovky a zelených ploch. Okolo chodníků se 
osadí chodníkový obrubník. 
Zemní těleso komunikace bude vybudováno v rámci SO 07 HTÚ  a sadové úpravy. Sklon svahů je 
navržen 1:1,5. 
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3.8.5 KONSTRUKCE VOZOVKY 

Pro účely zpracování projektu byla použita následující konstrukce vozovky: 
Asfaltový beton      ACO 11+  50 mm 
Spojovací postřik     PS-E  0,2 kg/m2 
Asfaltový beton      ACP 16+      50 mm 
Infiltrační postřik     PI-E  2,0 kg/m2 
Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou  ŠCM          200 mm 
Štěrkodrť                  ŠDA   min. 150 mm   
Celkem         min. 450 mm  
 
Požadovaný modul přetvárnosti podloží Edef,2=45 MPa. Průzkumnými  pracemi  byly  zastiženy  
materiály F6 CI (jíly se střední plasticitou), které jsou dle ČSN 736133 považovány za podmínečně 
vhodné do násypů a nevhodné pro podloží vozovky (pro aktivní zónu). V této fázi se uvažuje i vzhledem 
k pracím, které budou výstavbě komunikace předcházet s výměnou podložních zemin v tloušťce 45 cm, 
aby bylo zajištěno zhomogenizování podloží – řešeno v rámci SO 07. Výměnu podloží i násypy je třeba 
provést z dostatečně kvalitního, nenamrzavého a zhutnitelného materiálu. V rozpočtu je udávána 
kubatura hotové vrstvy. V rámci položky nákup vhodného materiálu je třeba započítat i jeho dopravu na 
staveniště. Předpokládá se použití štěrkových materiálů vybouraných ze stávajících ploch. 
 
Při provádění je nutno provést následující opatření: 
- terénní práce organizovat tak, aby nedošlo k narušení pláně - dodatečné hutnění je obtížně 
proveditelné. 
- veškeré přípojky, přeložky... je nutno provést z úrovně stávajícího terénu 
- zemní práce provádět tak, že po pláni se nebude pohybovat žádný mechanizmus kromě hutnící 
techniky - zásadně pouze lehká hutnící technika. 
- v případě deštivého počasí je nutno práce přerušit a zajistit urychlené odvádění vody z výkopu.  
- nevhodné zeminy je nutno odtěžit do hloubky cca 90 cm pod navrženou niveletu.  Tato „pseudopláň“ 
nebude hutněna a nebude po ní jezdit žádný mechanismus. Pak budou v tenkých vrstvách ukládány 
materiály na výměnu podloží a hutněno bude lehkou hutnící technikou až do úrovně silniční pláně. 
Ihned budou pokládány konstrukční vrstvy vozovky.  
  
Chodník bude mít konstrukci s krytem dlážděným zámkovou dlažbou do drti s podkladem ze štěrkodrti 
tl. 150 mm. 

3.8.6 VYTÝČENÍ STAVBY 

Jsou dány souřadnice osy vozovky v souřadnicovém systému JTSK. Dále jsou dány  souřadnice všech 
lomových bodů trasy a hrany vozovky a chodníků. 

3.8.7 ODVODNĚNÍ 

Voda bude odváděna příčným sklonem k pravostranné silniční obrubě a odtud bude odtékat mimo areál 
ČOV. Pláň je odvodněna příčným sklonem 3 %. 

3.8.8 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Pro veškeré inženýrské sítě platí nutnost nechat je vytýčit správci a dbát jejich podmínek. Inženýrské 
sítě  budou pro stavbu vytýčeny a označeny, v případě potřeby budou dodavatelem chráněny před 
poškozením. Část sítí se rekonstruuje a další jsou nově budované. Tyto úpravy jsou generálním 
projektantem koordinovány. Zde se jen připomíná potřeba zřídit chráničky na křížení inženýrských sítí 
s vozovkou, bude řešeno v rámci příslušných SO. 
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3.8.9 ZEMNÍ PRÁCE 

Jedná se o odstranění stávajících konstrukcí vozovek a chodníků. V rámci SO 07 bude vytvořen násyp 
a výměna podloží do úrovně zemní pláně. Výměnu podloží i násypy je třeba provést z dostatečně 
kvalitního, nenamrzavého a zhutnitelného materiálu. V rozpočtu je udávána kubatura hotové vrstvy. 
V rámci položky nákup vhodného materiálu je třeba započítat i jeho dopravu na staveniště. 

3.8.10 RŮZNÉ 

Práce budou provedeny podle ČSN, dodavatel bude dodržovat technologii jednotlivých konstrukčních 
vrstev. V případě pochybností při postupu prací je nutno ihned uvědomit projektanta k dohodnutí 
dalšího postupu. Při provádění bude dodavatel dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. 

3.9 SO 09 VZDUCHOTECHNIKA 

3.9.1 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Zpracovaná projektová dokumentace řeší návrh vzduchotechnického zařízení pro větrání objektů SO 01 
Sdružený objekt, kde je větrán prostor mechanického předčištění, odvod tepla z rozvodny a větrání 
hygienického zázemí zaměstnanců;  dále řeší odvod přebytečného tepla z prostoru dmýchárny 
v objektu SO 02. Aktivační nádrže, Kalojemy a dmýchána; dále v objektu odvodnění kalu SO 03 je 
navrženo větrání prostoru odvodnění kalu do dezodorizačního filtru osazeného mimo objekt. Podkladem 
byly stavební výkresy půdorysů, příčné a podélné řezy objekty,  pohledy na objekty a technologické 
údaje o příkonech dmychadel v dmýchárně. 

3.9.2 SEZNAM VZT ZAŘÍZENÍ 

SO 01 Sdružený objekt  
Zařízení 1 -  Větrání místnosti mechanického předčištění   
Zařízení 2 -  Větrání rozvodny   
Zařízení 3 -  Větrání hygienického zařízení   
 
SO 02 Aktivační nádrže, Kalojemy a dmýchárna 
Zařízení 4 -  Větrání dmýchárny   
 
SO 03 Objekt  odvodnění kalu  
Zařízení 5 - Větrání místnosti odvodnění kalu   

3.9.3 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

3.9.3.1 ZAŘÍZENÍ 1 - VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI MECHANICKÉHO PŘEDČIŠTĚNÍ 

Zařízení bude odvětrávat prostory mechanického předčištění přes dezodorizační filtr tak, aby nebyl 
zápach šířen do okolí čistírny 
Při návrhu zařízení bylo množství vzduchu pro větrání stanoveno v souladu s  požadavkem na větrání 
prostoru mechanického předčištění, zajištěním trojnásobné výměny vzduchu.   
Odvod vzduchu z prostoru mechanického předčištění o celkovém množství 480 m3/h je zajištěn 
sběrným odsávacím potrubím vedeným pod stropem a osazenými vyústkami a připojeným středotlakým 
ventilátorem, který bude umístěn pod stropem na nosnících a izolátorech chvění. Ventilátorem je 
odváděný vzduch tlačen potrubím přes elektrický ohřívač, který zamezí zamrzání filtru a pak dále 
polypropylénovým potrubím uloženým do terénu do dezodorizačního filtru DF 3. 
Odvodnění filtru bude napojeno přes uzávěr do kanalizace. Potrubí vedené venkovním prostorem bude 
tepelně izolováno. 
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Náhradní vzduch je do objektu nasává podtlakem z venkovního prostředí přes protidešťovou žaluzii 
osazenou do protější stěny. 
Ovládání chodu ventilátoru bude spínačem osazeným u vstupních dveří a prostorovým hygrostatem, 
který automaticky uvede zařízení do provozu při vyšších hodnotách vlhkosti než bude nastaveno na 
hygrostatu. Při nízkých teplotách bude zapnut elektrický ohřívač vzduchu v potrubí, který bude řízen 
regulačním zařízením dle snímané teploty v potrubí vestavěným termostatem, který je součástí dodávky 
vzduchotechniky.   

3.9.3.2 ZAŘÍZENÍ 2 – VĚTRÁNÍ  ROZVODNY  

Větrání rozvodny je navrženo jako podtlakové s nuceným odvodem vzduchu. Pro odvod vzniklého tepla 
z rozváděčů bude odváděno cca 316 m3 /h  vzduchu. Přívod je zajištěn podtlakem přes podtlakovou 
klapku a protidešťovou žaluzii osazenou do obvodové stěny v protějším rohu. Odvod ohřátého vzduchu 
je zajištěn ventilátorem HXBR/2 - 250,  osazeným pod stropem do stěny. Na výtlaku je ze strany fasády 
osazena přetlaková klapka. Ovládání ventilátoru bude spínačem osazeným u vstupu do rozvodny a  
termostatem, který při překročení nastavené teploty automaticky sepne chod ventilátoru. Pro zamezení 
cyklování bude okruh napájení ventilátoru vybaven doběhovým relé. 

3.9.3.3  ZAŘÍZENÍ 3 – VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ  

Větrání hygienického zařízení je zajištěno ventilátorem umístěným do odsávacího potrubí, Výtlak 
z ventilátoru je ze strany fasády krytý přetlakovou klapkou. Na potrubí je v umývárně s WC osazena 
odsávací vyústka a potrubí je zakončeno ve stěně šatny odsávacím ventilem.   
Ventilátor bude napojen přes časový spínač. Přívod náhradního vzduchu je přes oboustrannými 
mřížkami osazenými do dveří mezi šatnou a hyg.zařízením, šatnou a chodbou.. 

3.9.3.4  ZAŘÍZENÍ 4 – VĚTRÁNÍ  DMÝCHÁRNY  

Větrání dmýchárny je navrženo jako podtlakové s nuceným odvodem vzduchu. Pro odvod vzniklého 
tepla v dmýchárně je, dle zadaných příkonů, nutné odvést cca 12 502 W tepelné zátěže. Uvedené 
množství tepla odvedeme vzduchem o objemu 5 770 m3 /h. Přívod venkovního vzduchu v množství 6 
494 m3/h je zajištěn podtlakem přes potrubí osazené za protidešťovou žaluzií, přes tlumič hluku 
osazený do potrubí s vývodem nad podlahou. Na konec tlumičů je osazena krycí mřížka. Odvod 
ohřátého vzduchu je zajištěn ventilátorem  s výkonem 5 770 m3/h s krycí ochrannou mřížkou na sání,  
přes buňkové tlumiče hluku a protidešťovou žaluzii osazenou na konci potrubí ze strany fasády.  Potrubí 
s tlumiči bude opatřeno protihlukovou izolací pro omezení přenosu hluku ze strojovny do bočních stěn 
tlumičů. 
Ovládání ventilátoru bude spínačem osazeným u vstupu do dmýchárny a od termostatu RTR 6763, 
který při překročení nastavené teploty automaticky uvede ventilátor do chodu.  

3.9.3.5 ZAŘÍZENÍ 5 - VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI ODVODNĚNÍ KALU  

Zařízení bude odvětrávat místnost odvodnění kalu s odvodem vzduchu přes dezodorizační filtr tak, aby 
nebyl zápach šířen do okolí čistírny. 
Při návrhu zařízení bylo množství vzduchu pro větrání stanoveno v souladu s  požadavkem na větrání 
prostoru odvodnění kalu zajištěním trojnásobné výměny vzduchu.   
Odvod vzduchu z místnosti odvodnění kalu o celkovém množství 480 m3/h je zajištěn středotlakým 
ventilátorem o vzduchovém výkonu 500 m3/h a tlaku 1300 Pa. Do ventilátoru je vzduch z prostoru 
odvodnění kalu nasáván přes potrubí zavěšené pod stropem, na kterém jsou osazeny nasávací vyústky 
na kruhové potrubí. Do sběrného potrubí je napojen přes ohebné potrubí vývod o ø 125 od odstředivky. 
Ventilátorem je odváděný vzduch tlačen potrubím přes elektrický ohřívač pro zamezení zamrzání filtru a 
pak dále polypropylénovým potrubím uloženým do terénu do dezodorizačního filtru DF 3. Odvodnění 
filtru bude napojeno přes uzávěr do kanalizace. 
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Náhradní vzduch se do prostoru odvodnění kalu nasává podtlakem z okolního prostoru přes 
protidešťovou žaluzii osazenou v boční stěně místnosti.  
Přebytečný vyčištěný  vzduch je z dezodorizačního filtru odváděn netěsnostmi víka.   
Ovládání odsávacího ventilátoru bude přes spínač a prostorovým hygrostatem, který automaticky uvede 
zařízení do provozu při vyšších hodnotách vlhkosti než bude nastaveno na hygrostatu. Při nízkých 
teplotách bude zapnut elektrický ohřívač vzduchu v potrubí, který bude řízen regulačním zařízením dle 
snímané teploty v potrubí vestavěnými termostaty, které jsou součástí dodávky vzduchotechniky. 

3.9.4 POŽADAVKY NA ENERGIE (ELEKTRO) 

Zařízení 1 – mechanické předčištění 
           1-01  Speciální ventilátor    400 V                           0,75  kW 
           1-05  Elektrický ohřívač   400 V                           4,00  kW 
 
Zařízení 2 – větrání rozvodny 
           2-01  ventilátor HXBR/2 – 250  230 V                             120  W 
                 
Zařízení 3 – větrání hygienického zařízení 
           3-01  ventilátor TH 350 / 125  230 V                               30 W 
 
Zařízení 4 – větrání dmýchárny 
           4-01  ventilátor TCBT/4-500H  400 V                             0,88 kW 
 
Zařízení 5 – odvodnění kalu 
           5-01  Speciální ventilátor   400 V                           0,75  kW 
           5-04  Elektrický ohřívač   400 V                           4,00  kW 

3.10 SO 10 ROZVODY VODY 

3.10.1 POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Rekonstrukce ČOV vyvolá potřebu zřízení nové vodovodní přípojky a vybudováních nových areálových 
rozvodů vody. 
Vododovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN 90 PE. Před 
zahájením stavebních prací bude nutno vodovod vytýčit.   
Navržená vodovodní přípojka bude napojena na venkovní vodovodní řad DN 80. Napojení bude 
provedeno pomocí navrtávacího pasu. Přípojka končí v typové plastové vodoměrné 1200/900 mm 
hloubky 1,5 m hlavním uzávěrem a vodoměrnou sestavou. Vodoměrná šachta je navržena jako 
samonosná .  
 
Šachta vč. ztužujících žeber a  vyspádovaného dna je vyrobeny z polypropylenových desek 
technologií svařováním. Vodoměrná šachta je vodotěsná ve smyslu ČSN 75 0905.  
 
Šachty jsou  dodávané s přivařeným plastovým stropem opatřeným vstupní šachticí. Takto řešený vstup 
do šachty je možné osadit standardními litinovými poklopy nebo atypickými ocelovými poklopy podle 
třídy zatížení. 
Zakrytí vstupního otvoru do vodoměrné šachty, v závislosti na jejich umístění do terénu, je nutno řešit  
v rámci  stavebního  projektu  ve smyslu  ČSN EN 124.  
Vstup do vodoměrné šachty je zabezpečen standardně dodávaným nekorodujícím hliníkovým žebřem, 
který je pevně ukotven ve stěně šachty. Při vstupu do šachty je nutné se řídit všeobecnými 
bezpečnostními předpisy. 
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Pro osazení šachty je nutné vykopání stavební jámy o patřičných půdorysných rozměrech a 
vybetonování podkladní betonové desky s rovinností ± 5 mm  / rozumí se místní nerovnost i celková 
vodorovnost plochy /. Tloušťka betonové desky musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy. Pružný 
odpor okolí proti posunutí w p (mm) v ose z je C1z = 10 MN/m3.  
 
- Před zahájením prací na osazení šachty nesmí být hladina  spodní vody nad úrovní základové desky. 
- Provést kontrolu rovinnosti základové desky a zápis  o provedeném měření, povolené tolerance ve 
všech směrech : ± 5 mm. 
 
- Překontrolovat celkový stav šachty s důrazem na případná mechanická poškození.    
 
- Při obsypání šachty, v případě osazení bez  nutnosti obetonování, je  nutno zásyp provádět 
rovnoměrně po vrstvách.  
 
- Před zásypem se provede  vodotěsné  připojení vodovodního potrubí. 
 
- Po zasypání a upravení terénu je nutné umožnit bezpečný přístup k vodoměrné šachtě. 
 
Vodovodní přípojka HDPE d50 dl.  1,5 m  
 
Areálový vodovod   HDPE d50 dl. 51,0 m  
                                             D40 dl.  7,0 m     
 
Areálový vodovod bude napojen na vodoměrnou šachtu a bude zásobovat jednotlivé objekty .  
 
Minimální sklon nivelety potrubí je 3 %. Vodovod je navržen s min.krytím od 1,40m . 

3.10.2 POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 

Vodovodní potrubí nemá zvláštní požadavky na vybavení. 

3.10.3 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Vovodoní přípojka  bude napojena na stávající vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN 90 PE.  

3.10.4 VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY VČETNĚ ŘEŠENÍ JEJICH  ZNEŠKODŇOVÁNÍ 

Výstavba vodovodního potrubí nemá vliv na povrchové vody, stavbou nedochází ke změně odtokových 
podmínek v terénu. S ohledem na hloubku uložení potrubí  a konfiguraci okolního terénu se 
předpokládá, že výstavbou vodovodu nebude dotčena hladina podzemní vody. 

3.10.5 ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH VÝPOČTECH 

1 zaměstnanec                                             26 m3/rok                                      26 m3/rok   
Celkem          26 m3/rok 
 
Q prům. denní  0,07  m3/den  0,001 l/s 
Q max  0,07 . 1,4   =       0,10 m3 /den  0,001 l/s 
Q h max  0,10 : 24  . 7,2   =  0,03  m3/hod   0,008 l/s           
 
Potřeba technologické vody  
Q max   2,0  l/s 
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3.10.6 POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 

 Při realizaci stavby musí být dodržovány postupy výstavby stanovené touto projektovou 
dokumentací a také musí být dodrženy pracovní a technologické postupy stanovené výrobcem 
jednotlivých materiálů a dodavatelů stavebných technologií. 
 
Charakter stavby nevyžaduje provedení geologického průzkumu. Zatřídění zeminy se předpokládá 
III.tř.těžitelnosti. 
 
Vytěžená zemina je zatříděna do skupiny odpadů 17 05 04 – zemina a kameny,  
 
Výkopové práce se provedou jako rýha pažená pažením příložným.  
Šířka rýhy bude činit 0,9 m.  
Hloubka rýhy s ohledem na hloubku křížení budoucích  a inženýrských sítí činí 1,60m.  
Vodovodní potrubí bude uloženo do pískového lože 10 cm a obsypáno pískem 30 cm nad potrubí. Lože 
nesmí být nakypřeno, ale hutnit se nemusí. Lože je nutno urovnat do předepsané nivelety, potrubí se do 
něj „zamáčkne“, čímž se vytvoří opěra o zeminu. Pro udržení stability potrubí a předcházení jeho 
ovalizace je nutno zeminu po bocích trubky hutnit a to metodou, která zaručí úplný obsyp potrubí, 
například hutnícím nástrojem (šířka hutnícího nástroje musí odpovídat vzdálenosti mezi vnějším lícem 
potrubí a stěnou výkopu), ručně s povrchu nebo udusáním nohama ve výkopu. Hutnit se nemá přímo 
nad troubou do výše 30 cm.  
 
Na vodovod bude použito potrubí plastové HDPE100 SDR11 spojované pomocí příslušných HDPE 
tvarovek.  
Pro pozdější vyhledání trub se na vrchol potrubí připevní po cca 5 metrech identifikační vodič o průřezu 
nejméně 4mm2 Cu.  
Ochranu potrubí proti porušení umožní výstražná fólie uložená do zásypu 30-40 cm nad vrchol 
potrubí.  
 
Při výplni výkopu a hutnění obsypu se musí povytahovat pažení po výšce zhutňované vrstvy. 
 
Vodovodní potrubí bude před záhozem výškově a směrově zaměřeno ! 
 
Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel stavby vytýčení veškerých inženýrských sítí 
v dotčeném prostoru u příslušných správců.Při křížení a souběhu je nutno pracovat ručně, 
postupovat se zvýšenou opatrností a řídit se pokyny jejich správců. 
 
Před  úplným obsypem potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 59 11 a zkouška 
funkčnosti identifikačního kabelu.Po provedení tlakové zkoušky bude provedena dezinfekce a následně 
výplach potrubí. 
Pak budou odebrány vzorky pro mikrobiologické přezkoumání. 

3.10.7 POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGIÍCH, DOPRAVĚ, 
SKLADOVÁNÍ APOD. 

Vodovodní řady  nekladou zvláštní požadavky na provoz, mateiály, energie, dopravu, skladování apod. 
Provoz vodovodního řadu se řídí provozním řadem vodovodu a je v kompetencí provozovatele. 
Před uvedením vodovodu do provozu bude nutno : 
 

 provedení tlakové zkoušky s kladným výsledkem, 

 provedení dezinfekce potrubí s kladným výsledkem, 
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 převzetí jednotlivých úseků provozovatelem, 

 vyhovující mikrobiologický a chemický rozbor vody, 

 provedení zkoušky vodivosti signalizačního vodiče s kladným výsledkem 

3.10.8 ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Na stavbu vodovodu nejsou kladeny žádné požadavky s ohledem na bezbariérové užívání stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – jedná se o podzemní  objekt.                

3.10.9 DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 

Výstavbou vodovodu nevzniknou žádné důsledky na životním prostředí – jedná se o podzemní liniovou 
stavbu. Při výstavbě nedojde k dotčení zeleně. 
Při provádění stavebních prací budou hluk a prašnost  eliminovány na co nejnižší míru kropením, 
čištěním vozovek, dobrou organizací práce apod.) 
 Staveniště bude dobře osvětleno. Na viditelných místech budou umístněny tabule s čísly první 
pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným 
osobám do provozu stavby. Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí, které jsou 
v provozu, musí být prováděny ručně. Při odkopech a výkopech bude dbáno zvýšené opatrnosti. 
Všechny výkopy budou zajišťovány dle projektu. Zhotovitel před zahájením zemních prací provede 
přesné výškové a směrové vytyčení stávajících podzemních vedení.  
 Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technici dodavatelů podmínky zabezpečení 
pracovníků před úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušnými bezpečnostními předpisy. Práce 
na stroji mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. Na stavbě bude veden bezpečnostní a stavební 
deník. 
Rozhodnutím  o ochranném pásmu se vymezuje území, ve kterém se zakazují nebo omezují určité 
činnosti. Způsob ochrany je stanoven podmínkami rozhodnutí. 
Při realizací stavby je nutné dodržet veškeré uvedené ve vyjádření podmínky jednotlivých správců sítí. 

3.10.10 STUDNA  

Součástí objektu je i vybudování nové studny , jako náhradu za studnu která bude zrušena při výstavbě.  
Před zahájením prací na zdroji vody je nutno provést hydrogeologický průzkum a ověřit 
potřebnou hloubku, vydatnost a kvalitu vody.  
 
V PD je uvažováno s hl. cca 10,0m a s průměrem DN 150 mm.   
Výstroj vrtu bude proveden z trub PVC Eko 160 mm.  
Aktivní část vrtu bude obsypána tříděným kamenivem frakce 4/8 mm.  
 
Při hloubení, stavbě a jiných úpravách studní je nutno se řídit příslušnými předpisy o bezpečnosti při 
práci na stavbách .  
 
Studna musí být provedena pouze z jakostních a čistých, dosud nepoužitých stavebních hmot, 
které jsou odolné proti škodlivým vlivům vody a půdy a odpovídají příslušným materiálovým 
normám. 
Konstrukce a provedení studny musí zabraňovat vnikání dešťové vody a nečistot do studny.  
Obsyp zárubnice trubní studny musí být z čistého, tříděného kameniva.  
Po vybudování studny  a před povolením jejího užívání je nutno studnu vyčistit, dezinfikovat a 
po náležitém odčerpání vody zajistit odebrání vzorku čerpané vody a provedení jejího rozboru. 
Trubní studny musí být opatřeny vhodně upraveným zhlavím. Zhlaví zárubnice, pokud jím neprochází 
potrubí, musí být opatřeno odnímatelným víkem. 
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Zhlaví trubní studny musí být upraveno tak, aby bezpečně zabránilo vnikání nečistot nebo povrchové 
vody do trubní studny. Manipulační šachtice vrtaných studní musí být vyvedena nejméně 0,5 m nad 
okolní upravený terén, musí být zajištěna proti vnikání jak povrchové, tak i podzemní vody, a její 
hmotnost se nemá přenášet na zárubnici.    
Plocha kolem studny do vzdálenosti 10 m nesmí být jakkoliv znečišťována a nejsou na ní dovoleny 
činnosti, které by mohli zhoršovat jakost podzemní vody. Příchod ke studni se doporučuje vydláždit. 
Povrchové vody musí být odváděny mimo studnu a její okolí. Prolákliny v okolí studny, v nichž by se 
zdržovala povrchová vody a z nichž by jakost vody ve studni mohla být ovlivňována, je třeba vyplnit 
nezávadnou zeminou nebo odvodnit a vodu odvést mimo okolí studny. 
Plášť  studny musí být vyveden do výšky nejméně 0,5 m nad upravený terén kolem studny a utěsněn 
proti vnikání povrchové vody. 
Studna bude kryta betonovou krycí deskou a přesahem nejméně 50 mm. 
 
Návrh a provádění stavby se bude řídit dle ČSN 75 5115. 

3.11 SO 11 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE 

3.11.1 POPIS JEDNOTLIVÝCH SO 

3.11.1.1 SO 01 SDRUŽENÝ OBJEKT 

3.11.1.1.1 Všeobecné údaje 

Rozsah projektu:  projekt řeší napojení, osvětlení, zásuvky topení, VZT, hromosvod a uzemnění 
Sdruženého objektu SO01  ČOV Dolní Loučky. 
 
Podklady pro projekt:  projekt stavební, projekt VZT 
 
Použité normy:   projekt je zpracován dle platných ČSN 

3.11.1.1.2 Základní technické údaje 

Napěťové soustavy: 3PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C-S 
 
Ochrana před nebezpečným dotykem: 
Ochrana neživých částí: 
Základní: – samočinným odpojením od zdroje v síti TN dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 413.1.3 
Zvýšená: - doplňujícím pospojováním, - proudovým chráničem 
 
Ochrana živých částí 
- ochrana izolací dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.1 
- ochrana kryty nebo přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.2 
 
Výkonové bilance: Pi = 15kW, Pd = 15kW 
 
Zkratové poměry: Ik = 12kA 
 
Stupeň důležitosti dodávky: zařízení je dle ČSN 34 1610 ve stupni důležitosti dodávky č. 3  
 
Určení vnějších vlivů a stanovení nebezpečných zón:  
- po přiřazení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 – 
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Prostor vně objektu: 
AA7   -  teplota okolí = -25OC - +55oC 
AB8   -  atmosférické  podmínky okolí = venkovní prostory  
     nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami 
AD3   -  možnost spadu vody ve formě vodní tříště pod úhlem 60o. 

 
Vzhledem  k výše  uvedeným vlivům  se jedná  z hlediska nebezpečí úrazu  el. proudem  dle tabulky 32-
nm2  ČSN 332000-3  o prostory zvlášť nebezpečné. 
 
Ostatní  prostory: u ostatních  prostor objektu jsou vnější vlivy z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem 
ve smyslu čl. 320N3 a tab. 32 NM1 ČSN 332000- 3  a  čl.. 512.24 ČSN 332000-5-51 považovány za 
normální. 

3.11.1.1.3 Technické řešení 

Osvětlení: 
Objekt je osvětlen zářivkovými svítidly umístěnými na ocelové konstrukci. Svítidla jsou napájena 
rozvaděče NN RS 01 a jsou ovládána tlačítky pomocí impulzního relé. Rozvaděč je napojen z SP100 na 
fasádě. Hodnota osvětlení je 200lx. Svítidla a tlačítka jsou v min. krytí IP 44.  
Jsou použity kabely CYKY uložené v ocelových elekreoinstalačních trubkách. V prostorách rozvodny a 
zázemí pod omítkou. Zde je krytí IP20 
Osvětlení musí být navrženo a provedeno dle ČSN  EN 12464-1: Vnitřní pracovní prostory. 
 
Zásuvky: 
V objektu jsou instalovány zásuvky 230V a 400V/16A. 
 
Topení: 
Na stropě haly jsou instalovány nízkoteplotní infrapanely s krytím IP44 ovládané termostatem. 
V prostorách zázemí jsou konvertory s vlastním termostatem. 
 
VZT: 
Hala je odvětrána ventilátorem 400V, spínání ručně a hygrostatem. Elektrorozvodna je větrána 
ventilátorem 230V spínání termostatem a ručně. V zázemí je ventilátor 230V spřažený se světlem. 
 
Hromosvod: 
Objekt je chráněn hromosvodem navrženým dle ČSN EN 62 305-1 až 4. Bylo stanoveno provedení dle 
LPS III.  
Objekt bude vybaven jímací soustavou ve formě mřížové sítě s jímacími tyčemi osazenými tak, aby 
technologie na střeše byly pod jejich ochranným úhlem – oddálené jímače. 
Jímací soustava bude propojena přes zkušební svorky se zemnící soustavou pomocí svodů.  
Tyto svody přes zkušební svorku, v níž bude zakončen jeden vodič FeZn 8mm jehož druhý konec bude 
vyveden směrem dolů tak, aby jej bylo možno na stavbě vodivě propojit s připraveným vývodem 
zemnící soustavy v betonovém základu. 
Druhý vodič FeZn 8mm bude veden od svorky směrem nahoru, kde bude vodivě připojen k zemniči. 
K uvedenému profilu se bude napojovat jímací soustava a oc. konstrukce nosného systému. Tato 
konstrukce bude ve spodní části vodivě napojena na uvedené zkušební svorky.  
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Zemnící soustava: 
Tato soustava bude vytvořena základová, jenž vzájemně propojí vodičem FeZn 30/4 jednotlivé prvky 
základu. Na takto propojenou soustavu budou napojeny vývody pro připojení výše popsaných 
náhodných svodů a pro hlavní zemnící sběrnici u hlavního rozvaděče objektu. 
Před zakrytím musí být provedena kontrola provedených prací zejména kvalita provedených spojů. 
Musí být provedeno zadokumentování provedených prací. 

3.11.1.2 SO 02 AKTIVACE, KALOJEMY, DMYCHÁRNA 

3.11.1.2.1 Všeobecné údaje 

Rozsah projektu:  projekt řeší napojení, osvětlení, zásuvky, VZT, hromosvod a uzemnění 
Aktivace, kalojemy, dmýchárna SO02  ČOV Dolní Loučky. 
 
Podklady pro projekt:  projekt stavební, projekt VZT 
 
Použité normy:   projekt je zpracován dle platných ČSN 

3.11.1.2.2 Základní technické údaje 

Napěťové soustavy: 3PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C-S 
 
Ochrana před nebezpečným dotykem: 
Ochrana neživých částí: 
Základní: – samočinným odpojením od zdroje v síti TN dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 413.1.3 
Zvýšená: - doplňujícím pospojováním, - proudovým chráničem 
 
Ochrana živých částí 
- ochrana izolací dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.1 
- ochrana kryty nebo přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.2 
 
Výkonové bilance: Pi = 5kW, Pd = 5kW 
 
Zkratové poměry: Ik = 12kA 
 
Stupeň důležitosti dodávky: zařízení je dle ČSN 34 1610 ve stupni důležitosti dodávky č. 3  
 
Určení vnějších vlivů a stanovení nebezpečných zón:  
- po přiřazení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 – 
 
Prostor vně objektu: 
AA7   -  teplota okolí = -25OC - +55oC 
AB8   -  atmosférické  podmínky okolí = venkovní prostory  
     nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami 
AD3   -  možnost spadu vody ve formě vodní tříště pod úhlem 60o. 

 
Vzhledem  k výše  uvedeným vlivům  se jedná  z hlediska nebezpečí úrazu  el. proudem  dle tabulky 32-
nm2  ČSN 332000-3  o prostory zvlášť nebezpečné. 
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Ostatní  prostory: u ostatních  prostor objektu jsou vnější vlivy z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem 
ve smyslu čl. 320N3 a tab. 32 NM1 ČSN 332000- 3  a  čl.. 512.24 ČSN 332000-5-51 považovány za 
normální. 

3.11.1.2.3 Technické řešení 

Osvětlení: 
Objekt je osvětlen zářivkovými svítidly umístěnými na ocelové konstrukci. Svítidla jsou napájena 
rozvaděče NN RS 02 a jsou ovládána tlačítky pomocí impulzního relé. Rozvaděč je napojen z RS01 
v SO01 kabelem CYKY 5x16 v zemi. Hodnota osvětlení je 200lx. Svítidla a tlačítka jsou v min. krytí IP 
44.  
Jsou použity kabely CYKY uložené v ocelových elekreoinstalačních trubkách. Osvětlení musí být 
navrženo a provedeno dle ČSN  EN 12464-1: Vnitřní pracovní prostory. 
 
Zásuvky: 
V objektu jsou instalovány zásuvky 230V a 400V/16A. 
 
VZT: 
Dmýchárna je odvětrána ventilátorem 400V, spínání ručně a termostatem. 
 
Hromosvod: 
Objekt je chráněn hromosvodem navrženým dle ČSN EN 62 305-1 až 4. Bylo stanoveno provedení dle 
LPS III.  
Objekt bude vybaven jímací soustavou ve formě mřížové sítě s jímacími tyčemi osazenými tak, aby 
technologie na střeše byly pod jejich ochranným úhlem – oddálené jímače. 
Jímací soustava bude propojena přes zkušební svorky se zemnící soustavou pomocí svodů.  
Tyto svody přes zkušební svorku, v níž bude zakončen jeden vodič FeZn 8mm jehož druhý konec bude 
vyveden směrem dolů tak, aby jej bylo možno na stavbě vodivě propojit s připraveným vývodem 
zemnící soustavy v betonovém základu. 
Druhý vodič FeZn 8mm bude veden od svorky směrem nahoru, kde bude vodivě připojen k zemniči. 
K uvedenému profilu se bude napojovat jímací soustava a oc. konstrukce nosného systému. Tato 
konstrukce bude ve spodní části vodivě napojena na uvedené zkušební svorky. 

 
Zemnící soustava: 
Tato soustava bude vytvořena základová, jenž vzájemně propojí vodičem FeZn 30/4 jednotlivé prvky 
základu. Na takto propojenou soustavu budou napojeny vývody pro připojení výše popsaných 
náhodných svodů a pro hlavní zemnící sběrnici u hlavního rozvaděče objektu. 
Před zakrytím musí být provedena kontrola provedených prací zejména kvalita provedených spojů. 
Musí být provedeno zadokumentování provedených prací. 

3.11.1.3 SO 03 OBJEKT ODVODNĚNÍ KALU 

3.11.1.3.1 Všeobecné údaje 

Rozsah projektu:  projekt řeší napojení, osvětlení, zásuvky, topení , VZT, hromosvod a uzemnění 
objektu Odvodnění kalu SO03  ČOV Dolní Loučky. 
 
Podklady pro projekt:  projekt stavební, projekt VZT 
 
Použité normy:   projekt je zpracován dle platných ČSN 



B – Technické specifikace - souhrnná technická zpráva ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY    
Dolní Loučky, Rekonstrukce ČOV 
 

  74 / 115  

3.11.1.3.2 Základní technické údaje 

Napěťové soustavy: 3PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C-S 
 
Ochrana před nebezpečným dotykem: 
Ochrana neživých částí: 
Základní: – samočinným odpojením od zdroje v síti TN dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 413.1.3 
Zvýšená: - doplňujícím pospojováním, - proudovým chráničem 
 
Ochrana živých částí 
- ochrana izolací dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.1 
- ochrana kryty nebo přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.2 
 
Výkonové bilance: Pi = 10kW, Pd = 10kW 
 
Zkratové poměry: Ik = 12kA 
 
Stupeň důležitosti dodávky: zařízení je dle ČSN 34 1610 ve stupni důležitosti dodávky č. 3  
 
Určení vnějších vlivů a stanovení nebezpečných zón:  
- po přiřazení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 – 
 
Prostor vně objektu: 
AA7   -  teplota okolí = -25OC - +55oC 
AB8   -  atmosférické  podmínky okolí = venkovní prostory  
     nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami 
AD3   -  možnost spadu vody ve formě vodní tříště pod úhlem 60o. 

 
Vzhledem  k výše  uvedeným vlivům  se jedná  z hlediska nebezpečí úrazu  el. proudem  dle tabulky 32-
nm2  ČSN 332000-3  o prostory zvlášť nebezpečné. 
 
Ostatní  prostory: u ostatních  prostor objektu jsou vnější vlivy z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem 
ve smyslu čl. 320N3 a tab. 32 NM1 ČSN 332000- 3  a  čl.. 512.24 ČSN 332000-5-51 považovány za 
normální. 

3.11.1.3.3 Technické řešení 

Osvětlení: 
Objekt je osvětlen zářivkovými svítidly umístěnými na ocelové konstrukci. Svítidla jsou napájena 
rozvaděče NN RS 01 a jsou ovládána tlačítky pomocí impulzního relé. Rozvaděč je napojen z SP100 na 
fasádě. Hodnota osvětlení je 200lx. Svítidla a tlačítka jsou v min. krytí IP 44.  
Jsou použity kabely CYKY uložené v ocelových elekreoinstalačních trubkách. Osvětlení musí být 
navrženo a provedeno dle ČSN  EN 12464-1: Vnitřní pracovní prostory. 
 
Zásuvky: 
V objektu jsou instalovány zásuvky 230V a 400V/16A. 
 
Topení: 
Na stropě haly jsou instalovány nízkoteplotní infrapanely s krytím IP44 ovládané termostatem. 
V prostorách zázemí jsou konvertory s vlastním termostatem. 
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VZT: 
Hala je odvětrána ventilátorem 400V, spínání ručně a hygrostatem. 
 
Hromosvod: 
Objekt je chráněn hromosvodem navrženým dle ČSN EN 62 305-1 až 4. Bylo stanoveno provedení dle 
LPS III.  
Objekt bude vybaven jímací soustavou ve formě mřížové sítě s jímacími tyčemi osazenými tak, aby 
technologie na střeše byly pod jejich ochranným úhlem – oddálené jímače. 
Jímací soustava bude propojena přes zkušební svorky se zemnící soustavou pomocí svodů.  
Tyto svody přes zkušební svorku, v níž bude zakončen jeden vodič FeZn 8mm jehož druhý konec bude 
vyveden směrem dolů tak, aby jej bylo možno na stavbě vodivě propojit s připraveným vývodem 
zemnící soustavy v betonovém základu. 
Druhý vodič FeZn 8mm bude veden od svorky směrem nahoru, kde bude vodivě připojen k zemniči. 
K uvedenému profilu se bude napojovat jímací soustava a oc. konstrukce nosného systému. Tato 
konstrukce bude ve spodní části vodivě napojena na uvedené zkušební svorky.  

 
Zemnící soustava: 
Tato soustava bude vytvořena základová, jenž vzájemně propojí vodičem FeZn 30/4 jednotlivé prvky 
základu. Na takto propojenou soustavu budou napojeny vývody pro připojení výše popsaných 
náhodných svodů a pro hlavní zemnící sběrnici u hlavního rozvaděče objektu. 
Před zakrytím musí být provedena kontrola provedených prací zejména kvalita provedených spojů. 
Musí být provedeno zadokumentování provedených prací. 

3.11.1.4 SO 04 DOSAZOVACÍ NÁDRŽ 

3.11.1.4.1 Všeobecné údaje 

Rozsah projektu:  projekt řeší napojení, osvětlení, zásuvky, hromosvod a uzemnění objektu 
Dosazovací nádrž SO04  ČOV Dolní Loučky. 
 
Podklady pro projekt:  projekt stavební, projekt VZT 
 
Použité normy:   projekt je zpracován dle platných ČSN 

3.11.1.4.2 Základní technické údaje 

Napěťové soustavy: 3PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C-S 
 
Ochrana před nebezpečným dotykem: 
Ochrana neživých částí: 
Základní: – samočinným odpojením od zdroje v síti TN dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 413.1.3 
Zvýšená: - doplňujícím pospojováním, - proudovým chráničem 
 
Ochrana živých částí 
- ochrana izolací dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.1 
- ochrana kryty nebo přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.2 
 
Výkonové bilance: Pi = 5kW, Pd = 5kW 
 
Zkratové poměry: Ik = 12kA 
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Stupeň důležitosti dodávky: zařízení je dle ČSN 34 1610 ve stupni důležitosti dodávky č. 3  
 
Určení vnějších vlivů a stanovení nebezpečných zón:  
- po přiřazení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 – 
 
Prostor vně objektu: 
AA7   -  teplota okolí = -25OC - +55oC 
AB8   -  atmosférické  podmínky okolí = venkovní prostory  
     nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami 
AD3   -  možnost spadu vody ve formě vodní tříště pod úhlem 60o. 

 
Vzhledem  k výše  uvedeným vlivům  se jedná  z hlediska nebezpečí úrazu  el. proudem  dle tabulky 32-
nm2  ČSN 332000-3  o prostory zvlášť nebezpečné. 
 
Ostatní  prostory: u ostatních  prostor objektu jsou vnější vlivy z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem 
ve smyslu čl. 320N3 a tab. 32 NM1 ČSN 332000- 3  a  čl.. 512.24 ČSN 332000-5-51 považovány za 
normální. 

3.11.1.4.3 Technické řešení 

Osvětlení: 
Objekt je osvětlen zářivkovými svítidly umístěnými na ocelové konstrukci. Svítidla jsou napájena 
rozvaděče NN RS 02 a jsou ovládána tlačítky pomocí impulzního relé. Rozvaděč je napojen z RS01 
v SO01 kabelem CYKY 5x16 v zemi. Hodnota osvětlení je 200lx. Svítidla a tlačítka jsou v min. krytí IP 
44.  
Jsou použity kabely CYKY uložené v ocelových elekreoinstalačních trubkách. Osvětlení musí být 
navrženo a provedeno dle ČSN  EN 12464-1: Vnitřní pracovní prostory. 
 
Zásuvky: 
V objektu jsou instalovány zásuvky 230V a 400V/16A. 
 
Hromosvod: 
Objekt je chráněn hromosvodem navrženým dle ČSN EN 62 305-1 až 4. Bylo stanoveno provedení dle 
LPS III.  
Objekt bude vybaven jímací soustavou ve formě mřížové sítě s jímacími tyčemi osazenými tak, aby 
technologie na střeše byly pod jejich ochranným úhlem – oddálené jímače. 
Jímací soustava bude propojena přes zkušební svorky se zemnící soustavou pomocí svodů.  
Tyto svody přes zkušební svorku, v níž bude zakončen jeden vodič FeZn 8mm jehož druhý konec bude 
vyveden směrem dolů tak, aby jej bylo možno na stavbě vodivě propojit s připraveným vývodem 
zemnící soustavy v betonovém základu. 
Druhý vodič FeZn 8mm bude veden od svorky směrem nahoru, kde bude vodivě připojen k zemniči. 
K uvedenému profilu se bude napojovat jímací soustava a oc. konstrukce nosného systému. Tato 
konstrukce bude ve spodní části vodivě napojena na uvedené zkušební svorky.  

 
Zemnící soustava: 
Tato soustava bude vytvořena základová, jenž vzájemně propojí vodičem FeZn 30/4 jednotlivé prvky 
základu. Na takto propojenou soustavu budou napojeny vývody pro připojení výše popsaných 
náhodných svodů a pro hlavní zemnící sběrnici u hlavního rozvaděče objektu. 
Před zakrytím musí být provedena kontrola provedených prací zejména kvalita provedených spojů. 
Musí být provedeno zadokumentování provedených prací. 
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3.11.2 PROVOZNÍ PODMÍNKY ELEKTROROZVODŮ 

El. instalační práce musí být provedeny tak, aby odpovídaly platným elektrotechnickým předpisům a 
ČSN, a to za řízení pracovníků s kvalifikací podle ČSN 343100 a se zkouškou podle vyhlášky 50/78 Sb., 
která opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních. 
Bude třeba zajistit, aby do elektrického zařízení nezasahovali nedovoleným způsobem osoby bez 
elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich žádné práce ve smyslu ČSN 343100. Před uložením 
kabelů, musí být na kabelech prověřen jejich izolační stav a připojení musí být schváleno.  
Před uvedením do provozu musí být vyhotovena výchozí revizní zpráva se zakreslením případných 
změn do projektu. Dále bude nutné provádět pravidelné revize el. instalace dle lhůt stanovených v ČSN. 

3.11.3 ZKOUŠKY 

Dodávka díla bude kompletní, provozuschopná, dodavatel je povinen provést zkoušky včetně provádění 
potřebných měření za přítomnosti TDI, obstarávání atestů a revizí za účelem prokázání kvality a 
funkčnosti díla. 
Provádění a výsledek zkoušek bude zaznamenán v zápisech, které budou obsahovat popis zkoušené 
technologie, včetně kontroly fyzicky namontovaných prvků, uvedení případně zjištěných vad a 
nedodělků, termín jejich odstranění. 
Po ukončení zkoušek je možné zahájit zkušební provoz a po úspěšném ukončení zkušebního provozu 
bude zahájeno přejímací řízení. 

3.11.4 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Vlastní stavba má po dokončení minimální vliv na životní prostředí. V průběhu výstavby nelze ovšem 
zabránit určitému ovlivnění životního prostředí vlivem provádění montážních prací. Pokud při montáži 
vzniknou odpady je dodavatel stavby povinen zajistit jejich ekologickou likvidaci. 
Veškeré plastové odpady, odstřižené zbytky kabelů, ostatní kusové odpady, papírové odpady, stavební 
suť a jiné produkty budou likvidovány dodavatelem na základě jeho vlastních předpisů o nakládání a 
likvidaci s uvedenými odpady. 

3.11.5 BEZPEČNOST PRÁCE 

V rámci výstavby je zhotovitel povinen dodržovat technologické postupy  pro montážní práce určené 
ČSN, zákon č. 65/1965 Sb. Zákoník práce v platném znění, vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a příslušné bezpečnostní předpisy a 
související normy, směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem 
odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu, zvláště pak ustanoveními této vyhlášky 
pro demontážní práce, práce související se stavební činností a práce ve výškách. 
 
Dále je nutno dodržovat tato ustanovení: 
-U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci 
musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány 
v provozuschopném stavu. 
-Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. 
-Zvláštní důraz je kladen na dodržování protipožárních předpisů. 
-Elektrická zařízení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým normám. 
-Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby. 
 
Dodavatel stavebních prací si před začátkem stavebních prací dohodne s uživatelem objektu technické 
a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí, kteří mají pracoviště 
v upravovaném objektu, nebo přístup do něj. Majitel objektu seznámí dodavatele s rozsahem ploch 
využitelných pro zařízení staveniště, případně plochou, kterou potřebuje zachovat pro své potřeby. Dále 
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jej obeznámí s příjezdovými a přístupovými cestami ke staveništi, zejména s ohledem na možnost 
přísunu stavebního, případně s režimem využití místních komunikací. 
 
Dohoda bude řešena buď ve smlouvě s dodavatelem stavebních prací, nebo později v zápisu o předání 
staveniště a budou v ní konkrétně řešeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti 
práce mezi majitelem objektu, uživatelem objektu a dodavatelem, ve smyslu ustanovení § 5 odst. 3, § 7 
odst. 2 a 3 a § 11 odst. 8 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. Dodavatel stavebních prací musí zajistit 
dodržování těchto opatření po celou dobu výstavby. 

3.11.6 ZÁVĚR 

Výrobky, které jsou navrženy v projektové dokumentaci, musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. o 

technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům nařízením vlády . Použitý materiál a 
provedení prací musí odpovídat příslušným předpisům a normám. 
 
Veškeré výrobky musí být určeny k zabudování do staveb, musí být schváleny EZÚ a musí být použity 
stanoveným způsobem k výrobcem stanovenému účelu a předpokládanému použití. 
 
Veškeré montážní práce smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající pro tuto činnost veškerá 
potřebná oprávnění ve smyslu ČSN 34 31 00 a vyhlášky 50/78 Sb. Práce spojené s elektrickou instalací 
budou prováděny dle požadavků ČSN a souvisejících předpisů. Při práci musí být dodrženy veškeré 
bezpečnostní a hygienické požadavky dle platných zákonů vyhlášek a všech souvisejících norem a 
předpisů.  
 
Při předání díla bude předána dokumentace skutečného provedení, soupis všech protokolů, atestů, 
záručních listů, provozních a manipulačních řádů, návodů k obsluze a údržbě.  
 
Prováděcí firma doloží oprávnění k provádění těchto prací a provede zaškolení obsluhy. 
 
Dodávka díla musí být kompletní provozuschopná a součástí dodávky je odzkoušení jednotlivých částí 
a zařízení jako celku včetně komplexních zkoušek. 
 
Při předání díla bude předána dokumentace skutečného provedení, soupis všech protokolů, atestů, 
záručních listů, provozních a manipulačních řádů, návodů k obsluze a údržbě.  
 
Prováděcí firma doloží oprávnění k provádění těchto prací a provede zaškolení obsluhy. 
 
Elektrické zařízení objektu může být uvedeno do provozu až provedení výchozí revize dle ČSN 33 
2000-6-61. Vypracování revizní zprávy, zpracování dokumentace skutečného provedení a poučení 
uživatele o správném a bezpečném používání elektrické instalace laiky ve smyslu doporučení ČES 
k ČSN 33 13 10 zabezpečí dodavatel elektromontážních prací. 
 
Provozovatel el.zařízení je povinen vydat pro obsluhu zařízení provozní předpisy a zabezpečit, aby 
s nimi byla obsluha prokazatelně seznámena. 
 
Prokazatelně seznámit s dovolenou obsluhou a bezpečnostními předpisy, zejména ČSN 343100, ĆSN 
331310 všechny osoby, které budou v prostorách revidovaného zařízení konat jakékoliv práce, i takové, 
které přímo nesouvisí s elektrickým zařízením, ale které mohou při nedostatečné informovanosti 
poškodit elektrické zařízení a způsobit úraz či škody na majetku. 
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3.12 SO 12 ÚPRAVA PŘÍPOJKY NN 

3.12.1 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

Napěťové soustavy: 3PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C-S 
 

Ochrana neživých částí: 
Základní : – samočinným odpojením od zdroje v síti TN dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 413.1.3 
Zvýšená : - doplňujícím pospojováním, - proudovým chráničem 
 
Ochrana živých částí: 
- ochrana izolací dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.1 
- ochrana kryty nebo přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.2 
 
Výkonové bilance: Pi = 75kW, Pd = 50kW 
 
Zkratové poměry: Ik = 12kA 
 
Stupeň důležitosti dodávky: Zařízení je dle ČSN 34 1610 ve stupni důležitosti dodávky č. 3  
 
Určení vnějších vlivů a stanovení nebezpečných zón: 
Po přiřazení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 – 
 
Prostory se sprchou a umývací prostory: nejsou 
 
Prostor vně objektu: 
AA7- teplota okolí = -25OC - +55oC 
AB8- atmosférické  podmínky okolí = venkovní prostory nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými 
i vysokými teplotami 
AD3- možnost spadu vody ve formě vodní tříště pod úhlem 60o. 
 
Vzhledem  k výše  uvedeným vlivům  se jedná  z hlediska nebezpečí úrazu  el. proudem  dle tabulky 32-
nm2  ČSN 332000-3  o prostory zvlášť nebezpečné. 
 
Ostatní prostory: 
U ostatních  prostor objektu jsou vnější vlivy z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem ve smyslu čl. 
320N3 a tab. 32 NM1 ČSN 332000- 3  a  čl.. 512.24 ČSN 332000-5-51 považovány za normální. 

3.12.2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.12.2.1 PŘÍPOJKA 

Areál je připojen z trafostanice stávající přípojkou kabelem AYKY 4x70. Tento kabel bude u objektu 
SO01 odhalen a naspojkován. Ukončen bude v přípojkové skříni SP300 na fasádě objektu SO01. Z této 
přípojkové skříně jsou připojeny rozvaděče RS01 – spavební elektroinstalace a RT – technologická 
elektroinstalace. Vývody z SP300 jsou součástí vnitřních objektů. 

3.12.2.2 ZEMNÍCÍ SOUSTAVA 

Společně s kabelem je veden pásek FeZn 30/4, který bude připojen k PRN SP300. 
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3.12.3 PROVOZNÍ PODMÍNKY ELEKTROROZVODŮ 

El. instalační práce musí být provedeny tak, aby odpovídaly platným elektrotechnickým předpisům a 
ČSN, a to za řízení pracovníků s kvalifikací podle ČSN 343100 a se zkouškou podle vyhlášky 50/78 Sb., 
která opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních. 
Bude třeba zajistit, aby do elektrického zařízení nezasahovali nedovoleným způsobem osoby bez 
elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich žádné práce ve smyslu ČSN 343100. Před uložením 
kabelů, musí být na kabelech prověřen jejich izolační stav a připojení musí být schváleno.  
Před uvedením do provozu musí být vyhotovena výchozí revizní zpráva se zakreslením případných 
změn do projektu. Dále bude nutné provádět pravidelné revize el. instalace dle lhůt stanovených v ČSN. 

3.12.4 ZKOUŠKY 

Dodávka díla bude kompletní, provozuschopná, dodavatel je povinen provést zkoušky včetně provádění 
potřebných měření za přítomnosti TDI, obstarávání atestů a revizí za účelem prokázání kvality a 
funkčnosti díla. 
Provádění a výsledek zkoušek bude zaznamenán v zápisech, které budou obsahovat popis zkoušené 
technologie, včetně kontroly fyzicky namontovaných prvků, uvedení případně zjištěných vad a 
nedodělků, termín jejich odstranění. 
Po ukončení zkoušek je možné zahájit zkušební provoz a po úspěšném ukončení zkušebního provozu 
bude zahájeno přejímací řízení. 

3.12.5 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Vlastní stavba má po dokončení minimální vliv na životní prostředí. V průběhu výstavby nelze ovšem 
zabránit určitému ovlivnění životního prostředí vlivem provádění montážních prací. Pokud při montáži 
vzniknou odpady je dodavatel stavby povinen zajistit jejich ekologickou likvidaci. 
Veškeré plastové odpady, odstřižené zbytky kabelů, ostatní kusové odpady, papírové odpady, stavební 
suť a jiné produkty budou likvidovány dodavatelem na základě jeho vlastních předpisů o nakládání a 
likvidaci s uvedenými odpady. 

3.12.6 BEZPEČNOST PRÁCE 

V rámci výstavby je zhotovitel povinen dodržovat technologické postupy  pro montážní práce určené 
ČSN, zákon č. 65/1965 Sb. Zákoník práce v platném znění, vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a příslušné bezpečnostní předpisy a 
související normy, směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem 
odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu, zvláště pak ustanoveními této vyhlášky 
pro demontážní práce, práce související se stavební činností a práce ve výškách. 
 
Dále je nutno dodržovat tato ustanovení: 
-U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci 
musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány 
v provozuschopném stavu. 
-Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. 
-Zvláštní důraz je kladen na dodržování protipožárních předpisů. 
-Elektrická zařízení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým normám. 
-Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby. 
 
Dodavatel stavebních prací si před začátkem stavebních prací dohodne s uživatelem objektu technické 
a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí, kteří mají pracoviště 
v upravovaném objektu, nebo přístup do něj. Majitel objektu seznámí dodavatele s rozsahem ploch 
využitelných pro zařízení staveniště, případně plochou, kterou potřebuje zachovat pro své potřeby. Dále 
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jej obeznámí s příjezdovými a přístupovými cestami ke staveništi, zejména s ohledem na možnost 
přísunu stavebního, případně s režimem využití místních komunikací. 
 
Dohoda bude řešena buď ve smlouvě s dodavatelem stavebních prací, nebo později v zápisu o předání 
staveniště a budou v ní konkrétně řešeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti 
práce mezi majitelem objektu, uživatelem objektu a dodavatelem, ve smyslu ustanovení § 5 odst. 3, § 7 
odst. 2 a 3 a § 11 odst. 8 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. Dodavatel stavebních prací musí zajistit 
dodržování těchto opatření po celou dobu výstavby. 

3.12.7 ZÁVĚR 

Výrobky, které jsou navrženy v projektové dokumentaci, musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. o 

technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům nařízením vlády . Použitý materiál a 
provedení prací musí odpovídat příslušným předpisům a normám. 
 
Veškeré výrobky musí být určeny k zabudování do staveb, musí být schváleny EZÚ a musí být použity 
stanoveným způsobem k výrobcem stanovenému účelu a předpokládanému použití. 
 
Veškeré montážní práce smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající pro tuto činnost veškerá 
potřebná oprávnění ve smyslu ČSN 34 31 00 a vyhlášky 50/78 Sb. Práce spojené s elektrickou instalací 
budou prováděny dle požadavků ČSN a souvisejících předpisů. Při práci musí být dodrženy veškeré 
bezpečnostní a hygienické požadavky dle platných zákonů vyhlášek a všech souvisejících norem a 
předpisů.  
 
Při předání díla bude předána dokumentace skutečného provedení, soupis všech protokolů, atestů, 
záručních listů, provozních a manipulačních řádů, návodů k obsluze a údržbě.  
 
Prováděcí firma doloží oprávnění k provádění těchto prací a provede zaškolení obsluhy. 
 
Dodávka díla musí být kompletní provozuschopná a součástí dodávky je odzkoušení jednotlivých částí 
a zařízení jako celku včetně komplexních zkoušek. 
 
Při předání díla bude předána dokumentace skutečného provedení, soupis všech protokolů, atestů, 
záručních listů, provozních a manipulačních řádů, návodů k obsluze a údržbě.  
 
Prováděcí firma doloží oprávnění k provádění těchto prací a provede zaškolení obsluhy. 
 
Elektrické zařízení objektu může být uvedeno do provozu až provedení výchozí revize dle ČSN 33 
2000-6-61. Vypracování revizní zprávy, zpracování dokumentace skutečného provedení a poučení 
uživatele o správném a bezpečném používání elektrické instalace laiky ve smyslu doporučení ČES 
k ČSN 33 13 10 zabezpečí dodavatel elektromontážních prací. 
 
Provozovatel el.zařízení je povinen vydat pro obsluhu zařízení provozní předpisy a zabezpečit, aby 
s nimi byla obsluha prokazatelně seznámena. 
 
Prokazatelně seznámit s dovolenou obsluhou a bezpečnostními předpisy, zejména ČSN 343100, ĆSN 
331310 všechny osoby, které budou v prostorách revidovaného zařízení konat jakékoliv práce, i takové, 
které přímo nesouvisí s elektrickým zařízením, ale které mohou při nedostatečné informovanosti 
poškodit elektrické zařízení a způsobit úraz či škody na majetku. 
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3.13 SO 13 BOURACÍ PRÁCE 

Jedná se o stávající areál ČOV, který bude kompletně rekonstruovaný. Z tohoto důvodu bude nutné 
provést poměrně zásadní demolice stávajících objektů, což umožní výstavbu nového areálu. 
Téměř všechny objekty budou kompletně vybourány včetně svých základových konstrukcí. Výjimku 
bude tvořit pouze stávající hlavní sdružený objekt umístěný přibližně ve středu oploceného areálu, ve 
kterém se nachází aktivační nádrž s dosazovací nádrží, kalové nádrže a zastropený prostor armaturní 
obslužné komory pro umístění strojního zařízení technologie a trubní vedení. U tohoto objektu bude 
provedena rekonstrukce, která bude v maximální možné míře ctít stávající konstrukce, které budou 
zachovány a použity i po rekonstrukci. 
Demoliční práce jsou podrobněji zakresleny ve výkresové části projektové dokumentace - situaci 
stávajícího stavu a demolic. Demolované části jsou označeny žlutou barvou (plošně nebo čárově). 
Demolovaný stavební odpad bude odvážen na skládku, jejíž polohu a vzdálenost musí zhotovitel 
zohlednit v cenové nabídce zadávací soutěže. 
 
V rámci bouracích prací budou provedeny následující práce: 
 

 Demolice stávajícího oplocení 
 Demolice stávajících pojížděných a pochůzných zpevněných ploch 
 Demolice stávajícího mechanického předčištění a čerpací stanice 
 Demolice ocelového přístřešku s rozvaděči 
 Demolice stávajícího provozního objektu 
 Částečné demolice stávajícího hlavního sdruženého objektu (součást nového stavebního 

objektu SO 02 Aktivační nádrže, kalojemy, dmychána)  
 Demolice stávajících trubních a kabelových vedení 
 Částečné úpravy a demolice terénních úprav (násypová tělesa, terénní schodiště apod.) 

 
I. Demolice stávajícího oplocení 

 
Stávající areál je oplocený ocelovým pozinkovaným pletivem výšky 1,80m bez ostnatého drátu. Pletivo 
je neseno ocelovými sloupky z trubek výšky cca 2,0m. Součástí oplocení je také ocelová dvoukřídlová 
brána otvíravá. Celková délka oplocení včetně vjezdové brány je cca 155m. 
Oplocení bude kompletně odstraněno včetně sloupků a základových betonových bloků v dolní části 
sloupků. 
 

II. Demolice stávajících pojížděných a pochůzných zpevněných ploch 
 
Uvnitř stávajícího areálu budou kompletně odstraněny všechny zpevněné plochy. Jednak to bude 
zpevněná obslužná komunikace, která je tvořena zpevněným štěrkem a lemována kamennými 
obrubníky v celém svém rozsahu. Celková plocha komunikace je cca 260m2. 
Dále bude součástí bouracích prací na zpevněných plochách také odstranění všech pochůzných 
chodníků provedených z betonových dlaždic uložených do štěrkopískového lože. Plocha cca 40m2. 
 

III. Demolice stávajícího mechanického předčištění a čerpací stanice 
 
Kompletně se provede vybourání monolitických podzemních železobetonových konstrukcí, které tvoří 
soustavu mechanického předčištění s čerpací stanicí. 
Objekty vyčnívají řádově několik desítek centimetrů nad terén, jinak je jejich převážná část umístěna 
pod zemí. Vše kompletně provedeno z monolitického železobetonu. 
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Součástí je nátoková jímka půdorysného rozměru cca 1,70x0,80m a hloubky cca 1,00m (v horní části 
zastropení ocelovými rošty), dále nátokový žlab česlí mechanického předčištění rozměru cca 
5,00x0,90m a hloubky cca 2,0m, dále těleso lapáku písku rozměru cca 2,70x2,30m a hloubky cca 
4,50m (v horní části opět zastropení ocelovými rošty). Největší částí je potom objekt podzemní čerpací 
stanice hloubky cca 4,50m a půdorysného rozměru cca 6,00x2,30m. 
Součástí monolitického celku je také betonová konstrukce jímky na shrabky a písek s přilehlou 
zpevněnou plochou. Jedná se o povrchový objekt sahající do hloubky pouze cca 1,00m pod upravený 
terén. Vlastní jímka je vytažena cca 600mm nad upravený terén zpevněné betonové plochy. Rozměr 
jímky cca 2,50x2,00m, navazující plocha betonové zpevněné plochy je cca 11,00m. 
 

IV. Demolice ocelového přístřešku s rozvaděči 
Nad prostorem bouraného podzemního objektu čerpací stanice a vedle něj se nachází ocelový 
jednopodlažní přístřešek opláštěný ze stran a na střeše ocelovým profilovaným plechem. Část 
přístřešku zakrývá prostor čerpací stanice a část přechází za čerpací stanici, kde jsou umístěny 
rozvaděče pro provoz ČOV. 
Půdorysný rozměr přístřešku je cca 8,00x2,50m a výška cca 3,50m nad terén. 
 

V. Demolice stávajícího provozního objektu 
 
Funkci provozního objektu stávající ČOV tvoří typový nepodsklepený jednopodlažní domek celodřevěné 
konstrukce osazený na betonové základové desce. Objekt má půdorysné rozpěry cca 5,00x5,20m, 
průměrná výška objektu cca 3,50m nad terén. Zastřešení je provedeno sedlovou střechou s osazenou 
keramickou střešní krytinou z pálených tašek. 
 

VI. Částečné demolice hlavního sdruženého objektu 
 
Tyto demolice spadají do objektu SO 02 - Aktivační nádrže, kalojemy, dmychárna, kde jsou součástí 
výkresové části projektové dokumentace: „Stavební část - stávající stav, bourací práce“. Proto zde již 
nejsou dále uváděny. Součástí demolic bude také nástupní ocelové schodiště ze zadní strany objektu, 
které zpřístupňuje horní terasu nad armaturní komorou z úrovně terénu. 
 

VII. Demolice stávajících trubních a kabelových vedení 
 
Díky kompletní rekonstrukci bude provedeno kompletní vybourání všech podzemních trubních a 
kabelových vedení uvnitř areálu stávající ČOV. Tyto sítě (poloha a rozsah) nejsou z digitálního 
zaměření zřejmé a bude nutno postupovat opatrně a sítě před bouráním vytýčit. Součástí bouraných sítí 
bude gravitační kanalizace, potrubí výtlačných řadů a dále silová vedení kabelů NN a sdělovací kabely.  
Bourání trubních vedení bude provedeno včetně objektů na nich obsažených. 
V rámci bourání trubních vedení gravitační kanalizace bude provedeno také vybourání části přítokové 
kanalizace a odlehčovací stoky před ČOV umístěných vně oploceného areálu v obecní komunikaci. 
Tyto části jsou součástí stavebního objektu SO 14 Úprava kanalizačních řadů na ČOV. 
 

VIII. Částečné úpravy a demolice terénních úprav 
 
Díky novým terénním úpravám bude nutno provést úpravy svahů stávajícího násypového tělesa kolem 
rekonstruovaného hlavního sdruženého objektu. 
Dále bude provedeno vybourání stávajícího betonového terénního schodiště, které je umístěno vedle 
sdruženého objektu. 
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3.14 SO 14 ÚPRAVA KANALIZAČNÍCH ŘADŮ NA ČOV 

3.14.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Stávající stav řešení přítokové kanalizace do ČOV je nevyhovující. V prostoru nad ČOV se stékají 
odpadní a dešťové vody z obou částí obce rozdělených říčním tokem. Přechod přes potok je proveden 
trubní shybkou (tlakovou kanalizací), která je provedena ze dvou samostatných větví profilu DN200, 
přičemž jedno potrubí je funkční a druhé slouží jako rezerva při poruše nebo nutnosti čištění jedné 
funkční větve. 
Po soutoku těchto dvou větví v soutokové komoře pokračuje nátok na ČOV již společnou stokou 
dimenze DN600 až po obtokovou (přepadovou šachtu) před ČOV. Zde se lomí směr nátokové trasy na 
mechanické předčištění ČOV o cca 100° a mění se také dimenze potrubí na DN500. Současně je 
šachta konstruována tak, že přitékající vody přepadají v případě vyšších průtoků do přepadové stoky 
dimenze DN 400, která je zaústěna a ukončena výustním objektem do řeky. 
Tento stav je nevyhovující, jelikož přepadová komora umístěna výše na trase kanalizace je nefunkční 
včetně osazené zpětné klapky a přepadající vody až těsně před nátokem na ČOV jsou nijak neřízeny co 
do množství. Nátok na ČOV tak není regulovaný a do toku přepadají i splašky. Z tohoto důvodu bylo 
přistoupeno k nápravě nevyhovujícího stavu, které spočívá v následující rekonstrukci nátoku na ČOV 
(viz. popis v dalším odstavci).  

3.14.2 ROZSAH STAVEBNÍHO OBJEKTU 

A. Vybourání stávajících přítokových stok 
B. Osazení odlehčovací komory 
C. Vybudování přiváděcích stok „S1“ a „S2“ 

3.14.3 POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ 

3.14.3.1 BOURACÍ PRÁCE  

V první etapě budou provedeny nezbytné bourací práce a po dobu než bude provedena nová 
kanalizace, budou přítokové odpadní vody čerpány na mechanické předčištění z nejbližší šachty 
umístěné výše nad bouranou částí. 
Odstraněn bude kompletně úsek nátokové stoky dimenze DN500 mezi žlabem mechanického 
předčištění a lomovou přepadovou šachtou na druhé straně komunikace. Celková délka této části stoky 
je 7,60m. Dále bude odstraněna lomová a přepadová šachta. Následovat bude vybourání celé části 
přepadové odlehčovací stoky dimenze DN 400 až po výustní objekt do toku, který zůstane a bude 
rekonstruován. Následně do něj bude zaústěno nové potrubí nové odlehčovací stoky. 
V rámci bouracích prací bude provedeno také odstranění části úseku nátokové stoky dimenze DN600 
nad lomovou a přepadovou šachtou. Bouraná část stoky bude mít délku cca 24,50m. 

3.14.3.2 OSAZENÍ ODLEHČOVACÍ KOMORY 

V další etapě bude provedeno osazení nové typové prefabrikované odlehčovací komory. Odlehčovací 
komora a její přepadová hrana je navržena tak, aby bylo zajištěno přesné množství odpadní vody 
přitékající na ČOV – a to 50 l/s. zbytek – tj. dešťové průtoky budou přepadat novou odlehčovací stokou. 
Odlehčovací komora bude osazena tak, aby byla napojena na ubouraný konec nátokové stoky DN600. 
Z odlehčovací komory budou pokračovat dvě nové stoky s označením „S1“ a „S2“ a rozdělení vod bude 
provedeno uvnitř komory formou přepadové hrany. Nová stoka „S1“ bude stokou nového nátoku na 
ČOV provedená jako škrtící trať z kameninových trub dimenze DN200. Nová stoka „S2“ bude vedena 
souběžně se stokou „S1“ do  nové lomové šachty. Stoka budou sloužit na odvedení odpadní (odlehčené 
dešťové) vody z odlehčovací komory. Bude provedená z kameninových trub dimenze DN600. Za 
šachtou bude vedena ke stávajícímu výustnímu objektu. 
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3.14.3.2.1 Umístění 

Objekt nové odlehčovací komory se bude nacházet před nátokem do čerpací stanice viz „Podrobná 
situace ČOV“. Velikost šachty je patrná ze stavebních výkresů objektu SO 14.  

3.14.3.2.2 Zemní práce a založení 

Jako přípravné zemní práce se provede vytyčení stavební jámy. Založení objektu bude provedeno 
v pažené jámě dle projektové dokumentace. Základová spára bude nejprve opatřena vrstvou hutněného 
štěrkopísku v tloušťce 300mm na celé ploše stavební jámy. Na tuto konstrukci štěrkopísku bude 
provedena vrstva podkladního betonu tloušťky 100mm z prostého betonu C12/15. Podkladní beton 
bude přesahovat o min. 100mm za vnější líc ozubu základové desky hradítkové šachty. Po realizaci 
bude proveden zásyp a obsyp do úrovně původního terénu. 

3.14.3.2.3 Železobetonové konstrukce 

Dno i veškeré obvodové stěny komory budou provedeny z monolitického železobetonu, který bude 
sestávat z betonové směsi dle ČSN EN 206-1 C30/37 XF3 a betonářské oceli. Požadavek na maximální 
průsak 50mm. Dno bude provedeno v tloušťce 250mm. Obvodové stěny a strop komory budou mít 
tloušťku 250mm.  
Do konstrukce železobetonových stěn budou provedeny všechny požadované otvory a prostupy. 
Všechny prostupy budou pod úrovní terénu a budou provedeny jako těsněné. Výškové umístění 
prostupů a velikost jsou patrné z výkresové dokumentace. Těsnění bude provedeno bobtnavými pásy.   
Procento vyztužení železobetonových konstrukcí je uvažováno 100kg/m3 betonu. Kompletní konstrukce 
monolitu + materiálové řešení beton dle ČSN EN 206-1 viz výkresová část projektové dokumentace.  

3.14.3.2.4 Výrobky PSV  

 1x kompletní vestavba typizované odlehčovací komory (montáž a způsob osazení konzultovat 
s výrobcem, dle vybraného typu) 

3.14.3.2.5 Povrchové úpravy 

Železobetonová konstrukce bude z vnitřní strany opatřená ochranným nátěrem na bázi vnitřní 
krystalizace. 

3.14.3.3 STOKA „S1“ - ŠKRTÍCÍ TRAŤ  

3.14.3.3.1 Popis stoky 

Stoka „S1“ je stokou nového nátoku na ČOV bude řešena jako škrtící trať DN 200 v délce 21,20m až po 
novou lomovou šachtu, kde se změní trasa stoky o 90° a současně i dimenze potrubí na DN300. Stoka 
„S1“ bude pokračovat dalším přímým úsekem z této lomové šachty v délce 5,90m a bude zaústěna do 
žlabu strojních česlí objektu SO 01 Sdružený objekt. 

3.14.3.3.2 Zemní práce 

Výkopy pro uložení potrubí gravitační kanalizace budou prováděny v rostlém terénu před areálem ČOV. 
Ve výkopech, kde se bude případně vyskytovat podzemní voda, bude ve dně provedena drenážní 
vrstva s odvodňovacím drénem.  
Při provádění kanalizace v otevřené pažené rýze je nutné navrhnout použité pažení s ohledem na 
hloubku výkopu, geologické podmínky, hladinu podzemní vody atd. 
Potrubí gravitační kanalizace bude ukládáno do pažené rýhy se svislými stěnami. Světlá šířka rýhy pro 
použité potrubí bude min. 1,0 m + potřebný prostor pro pažení. 
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Před zahájením veškerých zemních prací je bezpodmínečně nutné zajistit vytyčení veškerých 
podzemních vedení v zájmovém území stavby.   

3.14.3.3.3 Uložení potrubí 

Přesný způsob uložení potrubí, zkoušky vodotěsnosti, podsyp, obsyp potrubí po stranách a hlavní 
zásyp nad potrubím nutno provést dle platných ČSN, doporučení výrobce a zpracovaného vzorového 
výkresu uložení kameninového potrubí – viz výkresová dokumentace. Na výkrese je i variantní řešení 
pro případ zatravněné plochy a komunikace. 
Zásyp kanalizace musí být natolik zhutněný, aby nedocházelo k sedání terénu nad ní a k deformaci 
potrubí pod komunikací. 

3.14.3.3.4 Materiál potrubí 

Stoka „S1“ je navržena a bude provedena z PP SN12 potrubí DN200. 

Všechny délky a materiály jsou popsány níže v odstavci „Přehled materiálů a dimenzí potrubí trubních 
vedení“. 

3.14.3.3.5 Typové šachty na trase stoky 

Na trase stoky se nachází jedna typová šachta „Š14“. Šachty budou prefabrikované z betonových 
skružových dílců DN1000 (typová šachta) v provedení pojížděném. Součástí dodávky budou 
zabudovaná kramlová stupadla. Přesný popis typových šachet příloha „Výpis prvků šachet“. 

3.14.3.4 STOKA „S2“ - ODLEHČOVACÍ STOKA 

3.14.3.4.1 Popis stoky 

Stoka „S2“ bude novou odlehčovací stokou provedeno v dimenzi stejné jako stoka nátoku do 
odlehčovací komory – tj. DN600. Celková délka stoky bude cca 37,10m. Na trase stoky je umístěna 
nová lomová šachta. Potrubí bude zaústěno do stávajícího rekonstruovaného výustního objektu. Jeho 
rekonstrukce bude spočívat pouze v tom, že se z něj vybourá stávající potrubí DN400 a nově se osadí 
potrubí DN600. Jinak zůstane výustní objekt beze změny. 

3.14.3.4.2 Zemní práce 

Výkopy pro uložení potrubí gravitační kanalizace budou prováděny v rostlém terénu před areálem ČOV. 
Ve výkopech, kde se bude případně vyskytovat podzemní voda, bude ve dně provedena drenážní 
vrstva s odvodňovacím drénem.  
Při provádění kanalizace v otevřené pažené rýze je nutné navrhnout použité pažení s ohledem na 
hloubku výkopu, geologické podmínky, hladinu podzemní vody atd. 
Potrubí gravitační kanalizace bude ukládáno do pažené rýhy se svislými stěnami. Světlá šířka rýhy pro 
použité potrubí bude min. 1,0 m + potřebný prostor pro pažení. 
 
Před zahájením veškerých zemních prací je bezpodmínečně nutné zajistit vytyčení veškerých 
podzemních vedení v zájmovém území stavby.   

3.14.3.4.3 Uložení potrubí 

Přesný způsob uložení potrubí, zkoušky vodotěsnosti, podsyp, obsyp potrubí po stranách a hlavní 
zásyp nad potrubím nutno provést dle platných ČSN, doporučení výrobce a zpracovaného vzorového 
výkresu uložení kameninového potrubí – viz výkresová dokumentace. Na výkrese je i variantní řešení 
pro případ zatravněné plochy a komunikace. 
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Zásyp kanalizace musí být natolik zhutněný, aby nedocházelo k sedání terénu nad ní a k deformaci 
potrubí pod komunikací. 

3.14.3.4.4 Materiál potrubí 

Stoka „S2“ je navržena a bude provedena z PP SN12 potrubí DN600. 

Všechny délky a materiály jsou popsány níže v odstavci „Přehled materiálů a dimenzí potrubí trubních 
vedení“. 

3.14.3.4.5 Typové šachty na trase stoky 

Na trase stoky se nachází jedna typová šachta „Š15“. Šachty budou prefabrikované z betonových 
skružových dílců DN1000 (typová šachta) v provedení pojížděném. Součástí dodávky budou 
zabudovaná kramlová stupadla. Přesný popis typových šachet příloha „Výpis prvků šachet“. 

3.14.3.5 KONSTRUKCE TYPOVÝCH ŠACHET 

Součástí dodávky šachet bude také: 
 

 Kanalizační poklop silniční nebo do zatravněné plochy (dle umístění šachty) bez odvětrání DN 
600 

 Kramlová ocelová stupadla s polyetylenovým povlakem, stupadla jsou součástí 
prefabrikovaných prvků, nebo budou osazena do dodatečně vyvrtaných otvorů 

 V prefabrikátech budou provedeny prostupy v polohách a velikostech dle konkrétního 
požadavku na zaústění kanalizačních potrubí. Součástí prostupů budou také šachetní vložky 
pro osazení potrubí  

3.14.3.5.1 Popis šachet 

Všechny šachty jsou provedené jako objekty vyskládané z typových prefabrikovaných skruží. Umístění 
šachet viz příloha – „Podrobná situace stavby“. Skladba jednotlivých šachet viz projektová 
dokumentace. 

3.14.3.5.2 Zemní práce 

Výkopy pro kanalizační šachty budou prováděny částečně v rostlém terénu a částečně 
v rekonstruovaném násypovém tělese areálu ČOV. Ve výkopech, kde se bude případně vyskytovat 
podzemní voda, bude ve dně provedena drenážní vrstva s odvodňovacím drénem.  
Při provádění šachet v otevřené pažené jámě je nutné navrhnout použité pažení s ohledem na hloubku 
výkopu, geologické podmínky, hladinu podzemní vody atd. 
Kanalizační šachty budou ukládány do pažené jámy se svislými stěnami. Světlá šířka stavební jámy pro 
použité šachty bude čtvercového tvaru o straně cca 3,0 m + potřebný prostor pro pažení. Po realizaci 
měrných šachet bude proveden zásyp a obsyp do úrovně původního terénu z vhodné hutněné zeminy.  
Před zahájením veškerých zemních prací je bezpodmínečně nutné zajistit vytyčení veškerých 
podzemních vedení v zájmovém území stavby. 

3.14.3.5.3 Uložení šachet 

Přesný způsob uložení šachet, zkoušky vodotěsnosti, hlavní zásyp v okolí šachet nutno provést dle 
platných ČSN a doporučení od výrobce. V případě umístění šachet v komunikaci, je potřeba nejprve 
odstranit část komunikace v potřebné dostatečné ploše a tloušťce celé vozovky. Min. však dle plochy 
výkopu. Konstrukce vozovky v stavební jámě bude opravená ve stejné skladbě, jako je stávající 
konstrukce vozovky a s navázáním jednotlivých vrstev. 
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3.14.3.5.4 Materiál šachet 

Šachetní dílce budou z betonu třídy C40/50 AX1. Podkladní beton bude z betonu třídy C12/15. 
 
Součástí stavebního objektu SO 14 bude u všech položek bouraných stok, nové odlehčovací 
komory a nově budovaných stok také provedení patřičných zemních prací, pokládka potrubí 
včetně podsypu, dále jeho zpětný obsyp a zásyp včetně zhutnění a opravy obecní komunikace a 
zelených ploch kolem. 
Dále bude součástí provedení zkoušek vodotěsnosti potrubí v neobsypaném stavu a provedení 
všech typových a atypických šachet na kanalizaci. 
 

3.14.3.6 PŘEHLED MATERIÁLŮ A DIMENZÍ POTRUBÍ TRUBNÍCH VEDENÍ 

3.14.3.6.1 Bourané stoky výtlaky a potrubí 

Název stoky materiál a dimenze úsek délka 

Stávající přítok na ČOV beton DN600 viz. podrobná situace stavby cca 30,00m 

 

3.14.3.6.2 Nová gravitační kanalizace 

Název stoky materiál a dimenze úsek délka 

Stoka „S1“ PP SN12 DN200 kompletní trasa stoky 27,10m 

Stoka „S2“ PP SN12 DN600 kompletní trasa stoky 37,10m 

Poznámka: 
Všechny délky potrubí jsou měřeny jako půdorysný průmět ze situace. 

3.14.4 STATIKA 

3.14.4.1 ÚVOD 

Projektová dokumentace části „statika“ se zabývá nosnou betonovou konstrukcí novostavby objektu SO 
14 – Odlehčovací nádrž. Jedná se o oválný podzemní objekt, přes který přechází příjezdová cesta. 

3.14.4.2 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí- Část 1-1: Obecná zatížení 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla 
Sborník příspěvků „Bílé vany- vodotěsné betonové konstrukce“ TP ČBS 02 
R.Bareš, Tabulky pro výpočet desek a stěn, SNTL Praha 1979, 04-713-79 
K. Weiglová, Mechanika zemin, akademické nakladatelství CERM 

3.14.4.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Jednokomorová nádrž má půdorysné rozměry 5,2 x 2,3 m a výšku cca 2,0 m. Základová deska tl. 250 
mm přesahuje 300 mm za vnější líc stěn. Ve stěnách tl. 250 mm budou zhotoveny 3 prostupy (2 x 
průměr 640 mm + 1 x 240 mm. Záklop bude realizován stropní deskou tl. 250 mm, s vloženým 
prostupem průměru 1,0 m. 
  
Pro monolitickou konstrukci je navržen vodostavebný beton C30/37 XC4, XD2,XF3 s maximálním 
průsakem 50 mm a konzistencí S3 a podkladní beton C 12/15 tl. 100 mm. 
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3.14.4.4 ZATÍŽENÍ 

Statické řešení nádrže vycházelo ze zjednodušeného řešení. Stěny byly posouzeny na zatížení zemním tlakem, 
zvětšeným o vliv kolového tlaku za vnějším lícem stěny nádrže na statickém schématu nosníku vetknutého 
v místě základové desky a kloubově podepřeného v místě stropní desky. Samotná stropní deska byla 
posuzována na zatížení vlastní tíhou a kolový tlak ve výši 100kN, s roznosem na 1.5 m. Kolem prostupu byla 
výztuž konstrukčně zesílena. Zatížení bylo předpokládáno podle ČSN EN 1991-1 (vždy s příslušnými koeficienty 

G a Q).  Pokud by se předpokládalo zatížení od kolových tlaků větší. Je nutné provéstz přepočet a 
případné změny dimenzí nosných prvků. 

3.14.4.5 TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR 

Napojení stěn na základové desky se provede s těsněnou pracovní spárou dle zvyklosti dodavatele 
stavby (pryžové nebo ocelové pásy usazené na armokoš dle pokynů výrobce). Těsnění je možné 
kombinovat navzájem. V pracovních spárách se před zalitím odstraní nečistoty proudem vody. Ve stěně 
se umístí těsně nad těsnící prvky spony (po dvojnásobné vzdálenosti oproti svislé výztuži). 

3.14.4.6 VYZTUŽENÍ 

Pro vyztužení všech konstrukcí je navržena výztuž B500 (R - 10 505). Základová deska je vyztužena ortogonální 

výztuží, v příčném směru  R 10 mm á 125 mm při spodním i horním povrchu a v podélném směru  R 10 mm 

á 150 mm. Pro napojení stěny je do armokoše desky vložena svislá výztuž  R 10 mm po 125 mm při obou 
površích. 
 

Stěny jsou vyztuženy vodorovnou výztuží  R 10 mm po 150 mm na celou výšku.  Svislá výztuž je z profilu  R 
10 mm po 125 mm u vnitřního i vnějšího líce stěn. Vzájemná pozice je zajištěna sponami rovnoměrně 
rozmístěnými po 4 ks na m2.  Krytí vnější i vnitřní výztuže je 35 mm.  
 

Stropní deska je vyztužena orotgonální sítí z profilu  R 12 mm po 125 mm v příčném směru a  R 102 mm po 

150 mm ve směru podélném. Kolem prostupu do nádrže je výztuž zesílena pomocí příložek  R 16 mm. Horní 

povrch se opatří svařovanou sítí  R 8 mm po 150 m. 

3.14.4.7 BETONÁŽ 

Před betonáží základové desky zkontrolovat napojení zemnící pásoviny na armokoš. Při ukládání 
čerstvého betonu řádně provibrovat směs zejména v oblastech zvýšeného množství výztuže (rámové 
rohy). Zabránit volnému pádu čerstvé směsi při betonáži stěn s ohledem na možnost separace 
kameniva a cementového tmele. Po ukončení betonáže ihned zajistit vhodné ošetřování betonu a 
zabránit výparu fyzikálně vázané vody (překrytí fólií, kropení....). Betonáž provádět dle doporučení 
normy ČSN EN 206 – 1 a souvisejících norem. 

3.14.4.8 PROSTUPY 

Prostupy do profilu 200 mm není třeba ovyztužovat, větší rozměry by se vyztužily pomocí zbytkové 
výztuže z úpalků kruhové základové desky (nutno ověřit před betonáží v aktuálních stavebních 
výkresech). Před zahájením betonáže překontrolovat umístění všech otvorů. Drobnější otvory je možné 
vyvrtat dle potřeby po odbednění stěn. 

3.14.4.9 ZÁMEČNÍCKÉ VÝROBKY 

Uchycení ocelových schodnic v objektu armaturní komory se provede na mechanické rozpěrné nebo 
chemické kotvy. Stejným způsobem se přichytí ocelová zábradlí, technologické prvky atd. 
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3.14.4.10 ZÁVĚR 

Upozorňuje se, že během prováděcích prací se mohou objevit problémy, které nebyly v tomto projektu 
předpokládány. Pokud by tyto problémy nastaly, je třeba neprodleně na stavbu povolat zodpovědného 
projektanta statiky. 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat všechny platné zákony, vyhlášky, předpisy a normy 
týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

4. POPIS PROVOZNÍCH SOUBORŮ (PS) 

Stavba je členěna do těchto provozních souborů: 
PS 01  Technologie ČOV 
PS 02  Strojní elektroinstalace, MaR 

4.1 PS 01 TECHNOLOGIE ČOV 

Provozní soubor PS 01 řeší strojní zařízení nově rekonstruované části ČOV. Jedná se především o 
nový sdružený objekt, kde se nachází mechanické předčištění, velín, dešťová zdrž, čerpací a jímka na 
svoz. Přístavba nové biologické linky vedle linky stávající a výstavba nové dosazovací nádrže. Dále 
výstavba nového objektu odvodnění kalu a nového kalojemu. Stávající biologická linka a dva kalojemy 
zůstanou zachovány a budou dále využívány k původním účelům. 

4.1.1 POPIS TECHNOLOGIE 

A. Stávající stav 
V obci Dolní Loučky je vybudována jednotná stoková síť zakončená mechanicko biologickou čistírnou 
odpadních vod.  Celková délka stokové sítě je cca 7 km. Na kanalizaci je v současné době napojeno 
přibližně  1 200 obyvatel, škola, objekty občanské vybavenosti a drobné živnosti. Do kanalizace nejsou 
zaústěny průmyslové odpadní vody..  Kanalizační síť tvoří sběrače A a B, odvádějící odpadní vody 
z části obce situované na levém břehu řeky Loučky a z části Horních Louček. Do sběrače je zaústěna 
také starší část kanalizace vybudovaná na pravém břehu vodoteče - stoka C.  Stoka „A“ vede od 
zaústění do ČOV na pravém břehu řeky shybkou pod řekou ke komunikaci II/389. Po cca 260 m 
odbočuje do zahrad okolo školy. Na kmenovou stoku jsou napojeny stoky A1 a A11 od Horních Louček 
a stoka B od místní části Střemchoví.  Projekt kanalizace vypracoval Projektový ústav českého svazu 
výrobních družstev v roce 1987. V současné době je k dispozici pouze torzo dokumentace bez 
hydrotechnických výpočtů. 
ČOV byla navržena VUT Brno jako pilotní projekt mechanicko biologické čistírny odpadních vod. ČOV 
byla uvedena do provozu v roce 1992. Technologická linka je tvořena hrubými česlemi, lapákem písku, 
čerpací stanicí odpadních vod, aktivační nádrží, dešťovou zdrží a kalojemem. Návrhová kapacita 
uvedená v projektu je 2000 EO.  Projektem předpokládaná účinnost čištění  byla uvažována 91 až 94% 
v kategorii organického znečištění. 
   
 Stávající stav je takový, že odpadní a dešťové vody vedené stokou A jsou odlehčovány v OK před 
shybkou pod řekou Loučkou. Shybka je navržena dvouramenná 2x DN 200 s maximálním průtokem 10 
l/s. Přítoková kanalizace je betonová DN 500 se sklonem 0,3 %.  
 
Stoka původní kanalizace „C“ je betonová DN 600 s průměrným slonem 1% a je zaústěna do stoky A za 
vyústěním shybky. Před napojením stoky C na stoku A je vybudována odlehčovací komora, která 
v současné době není funkční (její hlavní úkol je havarijní přepad). Ani zde není k dispozici hydraulický 
výpočet této části stokové sítě. Uvažujeme-li maximální plnění, může stokou za deště teoreticky 
protékat 550 l/s. Splaškový průtok je 0,5 l/s, maximální potom 2 l/s. 
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Veškeré vody jsou ve skutečnosti odlehčovány ve vypínací šachtě před vlastní ČOV. Do této šachty 
může a deště natékat teoreticky až 550 l/s. 
 
Vlastní ČOV je řešena jako mechanicko biologická s mechanickým předčištěním tvořeným ručními 
česlemi, vertikálním lapákem písku, čerpací stanicí a dešťovou zdrží.  Biologická linka je tvořena 
středně zatíženou oběhovou aktivací provzdušňovanou pomocí ejektorů a vestavěné dosazovací 
nádrže. Na ČOV není instalováno zařízení pro měření průtoku. Proteklé množství odpadních vod je 
řešeno na základě provozní doby čerpadel. 
Přestože na ČOV natéká zhruba 50% projektového zatížení, není čistírna schopna plnit limity VHR. 
Systém poměrně účinně odbourává organické znečištění, ale nitrifikace je po většinu roku nefunkční. 
Z hlediska vlivu na tok je čistírna v nejdůležitějších kategoriích významným zdrojem znečištění. 
 

B. Popis navrženého řešení 
 
Návrh kapacity ČOV 
 
Na ČOV je v současné době napojena jen část obyvatel obce..  Odpadní vody od cca 400 obyvatel jsou 
přímo, nebo přes septiky vypouštěny do řeky Loučky. 
 

1. Podle skutečných naměřených údajů za roky 2005 až 2008 
 

BSK5 2004 2005 2006 2007 2008 Průměr 

kg/d 38 41 38 51 53 44 

EO 626 677 634 843 878 732 

       

N-NH4 2004 2005 2006 2007 2008 Průměr 

kg/d 9 10 7 9 8 9 

EO 1 092 1 280 931 1 145 996 1 089 

 
2. Dle napojeného znečištění (včetně výhledu): 

 

Parametr   ks ks/EO EO poznámka    

Počet obyvatel:   1108 x x k 2001 dle územního plánu  

Počet obyvatel nap. na kan. 600 1 600 dle územního plánu   

Výhled navýšení obyvatel 
(2013) 

360 1 360  

Střemchoví - nová kanalizace 202 1 202  

Škola   100 0,2 20 jen dojíždějící    

Školka   20 0,2 4 jen dojíždějící    

Vybavenost   90 1 90     

Svozy   306 1 306    

Horní Loučky - současnost 36 1 36    

CELKEM     1 618 (napojeno v roce 2015) 

Výhled navýšení v roce 2020   350     

NÁVRH ČOV (výhled)   1990     

  
Technické řešení ČOV vychází z potřeby rekonstrukce ČOV za provozu a na stávajícím pozemku ČOV. 
Současně bylo nutné maximálně využít stávající objekty. 
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Mechanické předčištění: 

 
Odpadní vody natékají do areálu ČOV potrubím DN 300 z poslední odlehčovací komory (OK1). 
Maximální dešťový přítok je 50 l/s. Tyto vody natékají do nového ŽB žlabu, který je umístěn v objektu 
mechanického předčištění. Vlastní mechanické předčištění tvoří hrubé česle – ručně stírané hráběmi. 
Dále voda protéká přes strojně stírané pásové česle s průlinou 6 mm. Shrabky z česlí jsou dopravovány 
do plastové popelnice. Ke strojním česlím je přivedena voda, která slouží k proplachu. Česle mohou být 
v případě poruchy demontovány a vytaženy pomocí řetězového kladkostroje umístěného na I nosníku 
nad nimi.  
Za česlemi se nachází nový vertikální lapák písku. Hydrosměs v lapáku písku je rozrušována pomocí 
tlakového vzduchu dodávaného stávajícím kompresorem. Vlastní písek je čerpán mamutím čerpadlem 
do separátoru písku s pračkou. V tomto zařízení je písek odseparován a proprán vodou. Vypraný písek 
je dopravován do kontejneru umístěného mimo budovu. Na separátor písku je připojena prací voda.  
Rozrušování hydrosměsi písku v lapáku a vlastní čerpání hydrosměsi do separátoru je prováděno 
v automatickém režimu. Na vzduchové potrubní větvi jsou osazeny solenoidové ventily a kulové ventily. 
 
Z lapáku písku natéká předčištěná voda do čerpací stanice. Ta je rozdělena na část splaškovou a část 
dešťovou. Splaškové vody jsou čerpány (Qmax = 9 l/s) do biologické linky ČOV. Pokud za deště 
překročí přítok na ČOV 9,0 l/s je přečerpán dešťovým čerpadlem do dešťové zdrže. Vlastní zdrž je 
řešena jako průtočná o celkovém objemu 50 m3. Po skončení dešťové události jsou zachycené vody 
čerpány zpět do čerpací stanice. Přepadající vody jsou měřeny v samostatném měrném objektu a 
odtékají stávajícím výustním objektem do recipientu.  
 
Z jímky na svoz septiků jsou čerpány splašky do nátokového žlabu před hrubé česle. Vyčerpávání jímky 
septiků je možné v případě, že neprobíhá dešťová událost. Čerpání z jímky septiků probíhá pokud je 
malý přítok na ČOV a v ČS je v provozu jen čerpadlo M03 o Q = 2,0l/s. 
 
Biologická linka: 
Biologická linka je navržena jako oběhový aktivační systém s řízenou aerací. Technologie umožňuje 
oxidaci organických látek, nitrifikaci a v návaznosti na množství snadno odbouratelného substrátu i 
vysoce účinnou denitrifikaci. Odstraňování fosforu je řešeno chemickým srážením. Odpadní vody 
natékají přes rozdělovací objekt do jednotlivých aktivačních linek. Obě linky jsou identické, V případě 
odstávky jedné z linek je možné přítok do oběhové aktivace zahradit ručním stavítkem. Anoxická část 
nádrže je osazena pomaluběžným míchadlem, omická potom jemnobublinným aeračním systémem. 
Zdrojem tlakového vzduchu jsou rotační objemová dmychadla umístěná ve dmychárně. Dmychadla 
budou v sestavě 2+0 a opatřena protihlukovými kryty. Pro zvýšení účinnosti systému budou jednotlivé 
oxické a anoxické periody řízeny kyslíkovou sondou. Předpokládá se provoz s přerušovanou aerací. 
Aktivační směs odtéká z oběhové aktivace do spadiště a dále do nové kruhové dosazovací nádrže. 
Nádrž je vybavena středovým flokulačním válcem a přepadovými žlaby s nornou stěnou. Stírání dna i 
hladiny bude řešeno pomocí pojezdového mostu. Plovoucí kal bude shrabován stíracím zařízením do 
odtokové misky a bude natékat do akumulační nádoby z PPR umístěné v armaturní komoře. Z této 
akumulace bude čerpán vřetenovým čerpadlem do čerpací stanice. V případě poruchy je akumulace 
vybavena bezpečnostním přepadem, který je zaústěný do jímky v armaturní komoře. Pro případné 
odčerpání průsakových vod slouží lehké přenosné kalové čeradlo. Vratný kal bude z DN shrabován ze 
dna a následně bude čerpán zpět do aktivační nádrže pomocí čerpadla umístěného v armaturní 
komoře. Přebytečný kal bude odstraňován ze systému stejně jako vratný kal a bude čerpán do kalojemu 
k dalšímu zpracování. V armaturní komoře bude skladová rezerva pro čerpadlo vratného nebo 
přebytečného kalu. Výkon čerpadla VK bude regulován frekvenčním měničem. 
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Odbourávání fosforu bude řešeno chemickým srážením. Nádrž na srážedlo bude umístěna v blízkosti 
provozní budovy. Dávkování síranu železitého bude zaústěno do spadiště za oběhovými aktivacemi. 
Vyčištěná voda bude odtékat z dosazovací nádrže přes měrný objekt stávajícím výustním objektem do 
recipientu. 
 
Základní parametry biologické linky: 
Návrhová teplota:  t 7 °C    
Stáří kalu:   Θx 23 d 
Objem nádrží:   V  500 m3 
Látkové zatížení kalu  BX 0,05 kg/kg.d 
Koncentrace kalu  X 3,5 kg/m3 
Plocha dosazovací nádrže: S  57 m2 
Objem vratného kalu:  VVK 15 – 25 m3/h  
Podrobné hydrotechnické výpočty jsou uvedeny v příloze této zprávy.   
 
Kalové hospodářství: 
Kalové hospodářství je řešeno jako řízená aerobní stabilizace kalu. Přebytečný kal bude čerpán do 
kalojemu č.1 nebo č.2, kde dojde k jeho gravitačnímu zahuštění na cca 3% sušiny. Kalová voda bude 
stahována ručně pomocí výškově nastavitelných odtahových trychtýřků. Kalová voda bude odtékat do 
čerpací stanice. Zahuštěný kal bude čerpán pomocí vřetenových čerpadel do kalojemů č.2 a č.3 
k dostabilizaci. Stabilizovaný kal bude následně odvodněn na dekantační odstředivce na výslednou 
sušinu cca 25%. V kalojemu č.1 a č.2 bude kal aerobně stabilizován. V kalojemu č. 3 bude kal 
homogenizován ponorným míchadlem před vlastním odvodněním. 
 
Základní parametry kalového hospodářství: 
Množství přebytečného kalu: PPK 77 kg/d 
Množství chemického kalu: PCh 19 kg/d 
Celkové množství kalu:  P 95 kg/d 
Objem kalojemů:  V  120 m3 
Objem odvodněného kalu: VOK 0,4 m3/d 

4.1.2 NÁVRHOVÉ ZATÍŽENÍ ČOV 
VÝPOČET ZATÍŽENÍ ČOV v roce 2013 

Položka Označení Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka Hodnota  Poznámka  

Počet EO EO 1600 EO       

Přítok odpadních vod q 150 
l/d na 1 

EO 
240000 l/d 240 m

3
/d   

Balastní vody QB 15 % 36000 l/d 36 m
3
/d   

koef. denní nerovn. kd 1,4 -       

koef.max. hod. nerovn. kh 2,2 -       

Hydraulické zatížení 

Položka Označení Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka Hodnota  Poznámka 

Průměrný denní přítok 
odpadních vod  

Q24,m 240,00 m
3
/d 2,78 l/s 87 600 m

3
/r   

Průměrný bezdeštný 
denní přítok 

Q24 276,00 m
3
/d 3,19 l/s 100 740 m

3
/r   

Maximální bezdeštný 
denní přítok  

Qd 372,00 m
3
/d 4,31 l/s 135 780 m

3
/r Výpočtový přítok 

Maximální bezdeštný 
hodinový přítok  

Qh 32,30 m
3
/h 8,97 l/s 282 948 m

3
/r  

Minimální bezdeštný 
hodinový přítok 

Qhmin 6,00 m
3
/h 1,67 l/s 52 560 m

3
/r  

Maximální přítok OV za 
deště 

Qdešť 38,76 m
3
/h 10,77 l/s 930 m

3
/d Dešťový přítok 
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do 5000 EO Qdešť 38,76 m
3
/h 930,24 m

3
/d 930 m

3
/d  

nad 5000 EO Qdešť 29,50 m
3
/h 708 m

3
/d 708 m

3
/d  

Látkové zatížení 

Vstupní hodnoty znečištění 

Položka Označení Hodnota Jednotka      

Biochemická spotřeba 
kyslíku (5 denní) 

BSK5 60 g/d na 1 EO 
     

Chemická spotřeba 
kyslíku (K2Cr2O7) 

CHSKCr 120 g/d na 1 EO 
     

Nerozpuštěné látky NL 55 g/d na 1 EO      

Celkový dusík  Nc 11 g/d na 1 EO      

Celkový fosfor Pc 2,5 g/d na 1 EO      

Návrhové zatížení ČOV 

Položka Označení Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka Poznámka 

Biochemická spotřeba 
kyslíku (5 denní) 

BSK5 96 kg/d 347,83 mg/l 35,04 t/r 
 

Chemická spotřeba 
kyslíku (K2Cr2O7) 

CHSKCr 192 kg/d 695,65 mg/l 70,08 t/r 
 

Nerozpuštěné látky NL 88 kg/d 318,84 mg/l 32,12 t/r  

Celkový dusík  Nc 17,6 kg/d 63,77 mg/l 6,42 t/r  

Celkový fosfor Pc 4 kg/d 14,49 mg/l 1,46 t/r  

        
 

VÝPOČET ZATÍŽENÍ ČOV – cílová kapacita 1990 EO (2015) 

Položka Označení Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka Hodnota  Poznámka  

Počet EO EO 1990 EO       

Přítok odpadních vod q 150 l/d na 1 
EO 

298500 l/d 298,5 m
3
/d   

Balastní vody QB 15 % 44775 l/d 44,775 m
3
/d   

koef. denní nerovn. kd 1,4 -       

koef.max. hod. nerovn. kh 2,2 -       

          

Hydraulické zatížení 

Položka Označení Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka Hodnota  Poznámka  

Průměrný denní přítok 
odpadních vod  

Q24,m 298,50 m
3
/d 3,45 l/s 108 953 m

3
/r   

Průměrný bezdeštný 
denní přítok 

Q24 343,28 m
3
/d 3,97 l/s 125 295 m

3
/r   

Maximální bezdeštný 
denní přítok  

Qd 462,68 m
3
/d 5,36 l/s 168 876 m

3
/r Výpočtový přítok 

QV 

Maximální bezdeštný 
hodinový přítok  

Qh 40,17 m
3
/h 11,16 l/s 351 917 m

3
/r   

Minimální bezdeštný 
hodinový přítok 

Qhmin 7,46 m
3
/h 2,07 l/s 65 372 m

3
/r   

Maximální přítok OV za 
deště 

Qdešť 48,21 m
3
/h 13,39 l/s 1 157 m

3
/d Dešťový přítok 

do 5000 EO Qdešť 48,21 m
3
/h 1156,986 m

3
/d 1 157 m

3
/d   

nad 5000 EO Qdešť 36,69 m
3
/h 880,575 m

3
/d 881 m

3
/d   

Látkové zatížení 

Vstupní hodnoty 
znečištění 

         

Položka Označení Hodnota Jednotka       

Biochemická spotřeba 
kyslíku (5 denní) 

BSK5 60 g/d na 1 EO      

Chemická spotřeba 
kyslíku (K2Cr2O7) 

CHSKCr 120 g/d na 1 
EO 

      

Nerozpuštěné látky NL 55 g/d na 1 
EO 

      

Celkový dusík (N-
NH4+N-NO2+N-NO3) 

Nc 11 g/d na 1 
EO 

      

Celkový fosfor Pc 2,5 g/d na 1 
EO 
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Návrhové zatížení ČOV 

Položka Označení Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka Poznámka  

Biochemická spotřeba 
kyslíku (5 denní) 

BSK5 119,4 kg/d 347,83 mg/l 43,58 t/r   

Chemická spotřeba 
kyslíku (K2Cr2O7) 

CHSKCr 238,8 kg/d 695,65 mg/l 87,16 t/r   

Nerozpuštěné látky NL 109,45 kg/d 318,84 mg/l 39,95 t/r   

Celkový dusík (N-
NH4+N-NO2+N-NO3) 

Nc 21,89 kg/d 63,77 mg/l 7,99 t/r   

Celkový fosfor Pc 4,975 kg/d 14,49 mg/l 1,82 t/r   

4.1.3 EMISNÍ LIMITY 

Požadované emisní limity dle nařízení vlády č.229/2007 Sb. 

                                                                     p                         m 

BSK5 mg.l-1 30 60 

CHSK mg.l-1 125 180 

NL mg.l-1 40 70 

N-NH4 * mg.l-1 20 40 

Pc* mg.l-1 - - 

* celoroční průměr 
 
Metodický pokyn MŽP k Nařízení vlády 229/2007 Sb. uvádí „Dosažitelné hodnoty koncentrací pro 
jednotlivé ukazatele znečištění při použití nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování 
odpadních vod“  

                                                                     p                          m 

BSK5 mg.l-1 22 30 

CHSK mg.l-1 75 140 

NL mg.l-1 25 30 

N-NH4* mg.l-1 12 20 

Pc* mg.l-1 - - 

* celoroční průměr 
BAT: Nízko zatěžovaná aktivace se stabilní nitrifikací.  
 
Navržená technologie garantuje níže uvedené emisní limity: (Hodnoty jsou garantovány při dodržování 
provozního řádu ČOV a při zatížení ČOV 65 - 120 %) z projektovaných hodnot.  

 p m 

BSK5 20 30 

CHSK 75 140 

NL 20 30 

N-NH4* 10 25 

PC* 3 6 

 
 
Čistírna odpadních vod je za standardního provozu teoreticky schopna plnit následující koncentrace 
znečišťujících látek na odtoku: 
 

 p kg/rok kg/(EO.rok) 

BSK5 3,7 405 0,25 

CHSK 35 10,5 2,4 
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NL 3 329 0,2 

N-NH4* 2 219 0,15 

PC* 2 219 0,15 

* průměr 
 
Tyto hodnoty jsou nad rámec platné legislativy. Nejedná se o emisní limity určené pro 
Vodoprávní řízení. Informují o dlouhodobém skutečném bilančním zatížení recipientu. 
 
Odebrané vzorky vypouštěných městských odpadních vod budou typu „A“ 2 hodinový směsný vzorek 
získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut.  
 
Minimální roční četnost odběrů je 12 pro všechny kategorie. 
 
Uváděné přípustné koncentrace „p“ nejsou aritmetickými průměry za kalendářní rok a mohou být 
překročeny v povolené míře dle přílohy 5 NV 229/2007 Sb. 
 
Uváděné hodnoty „m“ jsou nepřekročitelné. 
 
Uváděné hodnoty „průměr“ jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a nesmí být 
překročeny. 
 
HYDROLOGICKÉ POMĚRY 
Posouzení vlivu vypouštěných vyčištěných odpadních vod z ČOV na řeku Loučku je problematické  
určit. Stávající stav je totiž značně negativně ovlivněn existencí velkého množství vypouštěných 
nečištěných odpadních vod přepady z žump a septiků do dešťové kanalizace, nebo přímo do toku. 
Takto je v současné době vypouštěno cca 50% odpadních vod v obci. Dále jsou do toku vypouštěny 
zcela nečištěné odpadní vody z obce Horní Loučky. Pro posouzení ovlivnění recipientu byly odebrány 
vzorky vody v toku nad obcí tedy v místech kde tok ještě není ovlivněn odpadními vodami z obce. 
 
Tok:       Loučka 
Profil:        Nad obcí Dolní Loučky 
Q355 :      22 l.s-1  
Plocha povodí :      386 km2  
Průměrný dlouhodobý roční průtok ( Qa ) :  2 120  l.s-1  
Průtok Q100:      108 000 l.s-1 
  
Kvalita vody v Loučce – znečištění vzorku dle rozboru provedeného firmou ECOCHEM Praha: 
 
BSK5  3,00 mg.l-1 

CHSKCr  8,00 mg.l-1 

NL  5,00 mg.l-1 
N-NH4  0,8 mg.l-1 
 
A) Směšovací rovnice (pro Q355) 
Vybrané ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy č.3 Nařízení vlády 
229/2007 Sb. – obecné požadavky (C90) dle tabulky 1, přílohy č.3 k nařízení. 
 
BSK5  6  mg.l-1 
CHSKCr  35 mg.l-1 
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NL  25 mg.l-1 
N-NH4  0,5 mg.l-1 

 

 
B) Pro průměrný dlouhodobý roční průtok Q(a): 
Vybrané ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy č.3 Nařízení vlády 
229/2007 Sb. (odpovídající celoroční průměr) 
BSK5  3,8  mg.l-1 
CHSKCr  25 mg.l-1 
NL  20 mg.l-1 
N-NH4  0,23 mg.l-1 
 
 
 
 

POSOUZENÍ OVLIVNÉNÍ RECIPIENTU - pro splnění 61/2003   

Položka Označení Hodnota Jednotka     Poznámka 

Recipient Loučka       

Roční průtok Q355 1900 m
3
/d 21,99 l/s     

Biochemická spotřeba 
kyslíku (5 denní) 

BSK5 3 mg/l 5,70 kg/d 
    

Chemická spotřeba 
kyslíku (K2Cr2O7) 

CHSKCr 8 mg/l 15,20 kg/d 
    

Nerozpuštěné látky NL 5 mg/l 9,50 kg/d     

Amoniakální dusík N-NH4 0,8 mg/l 1,52 kg/d     

Celkový fosfor Pc 0,3 mg/l 0,57 kg/d     

Odtok z ČOV 

Položka Označení Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka Poznámka 

Průměrný bezdeštný 
denní přítok 

Q24 372 m
3
/d 15,50 m

3
/h 4,31 l/s   

Maximální bezdeštný 
hodinový přítok  

Qh 775,2 m
3
/d 32,30 m

3
/h 8,97 l/s   

Biochemická spotřeba 
kyslíku (5 denní) 

BSK5 20 mg/l       

Chemická spotřeba 
kyslíku (K2Cr2O7) 

CHSKCr 75 mg/l       

Nerozpuštěné látky NL 20 mg/l       

Amoniakální dusík N-NH4 10 mg/l       

Celkový fosfor Pc 3 mg/l       

Směšovací rovnice pro Q24 

Položka Označení Hodnota Jednotka     Poznámka 

Biochemická spotřeba 
kyslíku (5 denní) 

BSK5 5,78 mg/l 
      

Chemická spotřeba 
kyslíku (K2Cr2O7) 

CHSKCr 18,97 mg/l 
      

Nerozpuštěné látky NL 7,46 mg/l       

Amoniakální dusík N-NH4 2,31 mg/l       

Celkový fosfor Pc 0,74 mg/l       

Směšovací rovnice pro Qh 

Položka Označení Hodnota Jednotka     Poznámka 

Biochemická spotřeba 
kyslíku (5 denní) 

BSK5 7,93 mg/l 
      

Chemická spotřeba 
kyslíku (K2Cr2O7) 

CHSKCr 27,41 mg/l 
      

Nerozpuštěné látky NL 9,35 mg/l       

Amoniakální dusík N-NH4 3,47 mg/l       

Celkový fosfor Pc 1,08 mg/l       
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POSOUZENÍ OVLIVNÉNÍ RECIPIENTU - pro splnění 61/2003  

Položka Označení Hodnota Jednotka     Poznámka 

Recipient Loučka       

Průměrný roční průtok Qa 183 168 m
3
/d 2 120,00 l/s     

Biochemická spotřeba 
kyslíku (5 denní) 

BSK5 3 mg/l 549,50 kg/d 
    

Chemická spotřeba 
kyslíku (K2Cr2O7) 

CHSKCr 8 mg/l 1465,34 kg/d 
    

Nerozpuštěné látky NL 5 mg/l 915,84 kg/d     

Amoniakální dusík N-NH4 0,8 mg/l 146,53 kg/d     

Celkový fosfor Pc 0,3 mg/l 54,95 kg/d     

Odtok z ČOV 

Položka Označení Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka Poznámka 

Průměrný bezdeštný 
denní přítok 

Q24 372 m
3
/d 15,50 m

3
/h 4,31 l/s 

  

Maximální bezdeštný 
hodinový přítok  

Qh 775,2 m
3
/d 32,30 m

3
/h 8,97 l/s 

  

Biochemická spotřeba 
kyslíku (5 denní) 

BSK5 20 mg/l     
  

Chemická spotřeba 
kyslíku (K2Cr2O7) 

CHSKCr 75 mg/l     
  

Nerozpuštěné látky NL 20 mg/l       

Amoniakální dusík N-NH4 10 mg/l       

Celkový fosfor Pc 3 mg/l       

Směšovací rovnice pro Q24 

Položka Označení Hodnota Jednotka     Poznámka 

Biochemická spotřeba 
kyslíku (5 denní) 

BSK5 3,03 mg/l 
      

Chemická spotřeba 
kyslíku (K2Cr2O7) 

CHSKCr 8,14 mg/l 
      

Nerozpuštěné látky NL 5,03 mg/l       

Amoniakální dusík N-NH4 0,82 mg/l       

Celkový fosfor Pc 0,31 mg/l       

Směšovací rovnice pro Qh 

Položka Označení Hodnota Jednotka     Poznámka 

Biochemická spotřeba 
kyslíku (5 denní) 

BSK5 3,07 mg/l 
      

Chemická spotřeba 
kyslíku (K2Cr2O7) 

CHSKCr 8,28 mg/l 
      

Nerozpuštěné látky NL 5,06 mg/l       

Amoniakální dusík N-NH4 0,84 mg/l       

Celkový fosfor Pc 0,31 mg/l       

 
Hodnoty vyjadřující znečištění povrchových vod při Q355 ani Qa nesplňují imisní hodnoty uvedené v 
nařízení vlády  229/2007 Sb.. Tento stav je dán stávajícím znečištěním řeky Loučky. Po rekonstrukci 
ČOV se předpokládá napojení dalších obyvatel a výrazné zlepšení kvality čištění. Tato skutečnost se 
příznivě projeví na kvalitě recipientu. Na ČOV je použita nejlepší dostupná technologie BAT dle 
Metodického pokynu MŽP k Nařízení vlády 229/2007 Sb.. ČOV je schopna plnit emisní limity pro BAT 
technologie.  
 

Bilanční hodnoty odbouraného znečištění 

Položka Označení Hodnota Jednotka     Poznámka 

Biochemická spotřeba kyslíku 
(5 denní) 

BSK5 35,04 t/r 
      

Chemická spotřeba kyslíku 
(K2Cr2O7) 

CHSKCr 70,08 t/r 
      

Nerozpuštěné látky NL 32,12 t/r       

Amoniakální dusík N-NH4 5,55 t/r      

Celkový fosfor Pc 1,46 t/r       
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Bilanční hodnoty na odtoku z ČOV 

Položka Označení Hodnota Jednotka     Poznámka 

Biochemická spotřeba kyslíku 
(5 denní) 

BSK5 2,18 t/r 
      

Chemická spotřeba kyslíku 
(K2Cr2O7) 

CHSKCr 8,19 t/r 
      

Nerozpuštěné látky NL 2,18 t/r       

Amoniakální dusík N-NH4 1,09 t/r      

Celkový fosfor Pc 0,33 t/r       

Rozdíl 

Položka Označení Hodnota Jednotka     Poznámka 

Biochemická spotřeba kyslíku 
(5 denní) 

BSK5 32,86 t/r 
      

Chemická spotřeba kyslíku 
(K2Cr2O7) 

CHSKCr 61,89 t/r 
      

Nerozpuštěné látky NL 29,94 t/r       

Amoniakální dusík N-NH4 4,46 t/r      

Celkový dusík Nc 6,42 t/r       

Celkový fosfor Pc 1,13 t/r       

 
Závěr: 
Navržené řešení je v souladu s PRVK Jihomoravského kraje, je plně v souladu s vl.nařízením 
č.229/2007Sb., se zákonem č.254/2001Sb. (zákon o vodách v platném znění), zák.č.185/2001Sb., 
zákon o odpadech v platném znění, ve znění ostatních souvisejících platných zákonů, prováděcích 
vyhlášek, předpisů a platných norem. V návrhu byla zohledněna doporučení norem ČSN 75 6401, ČOV 
pro více než 500EO, ČSN EN 12255-1 až 15, Čistírny odpadních vod – Část 1-15 a oborových norem 
TNV. Byly rovněž zohledněny podmínky zákona č.76/2006Sb., kterým se mění zákon č.274/2001Sb., O 
vodovodech a kanalizacích. 
 
Z hlediska platné legislativy je realizace stavby možná. 
 
Emisní limity po dobu výstavby: 

Intenzifikace ČOV bude řešena tak, aby bylo možné zachovat funkci ČOV po celou dobu výstavby. 
Vzhledem ke stavební činnosti, potřebným přepojům jednotlivých technologických celků a provizorní 
funkci některých zařízení může dojít k zhoršení funkce čistírny.  Na základě toho navrhujeme v souladu 
s § 38 odst. 9 Zákona 254/2001 Sb. O vodách ve znění pozdějších předpisů do Vodoprávního povolení 
následující emisní limity: 

A. Po dobu výstavby: 

 p m 

BSK5 90 150 

CHSK 140 200 

NL 90 150 

N-NH4* - - 

Pc* - - 

 
B. Pro zkušební provoz 

 p m 

BSK5 25 40 

CHSK 90 150 

NL 25 40 

N-NH4* 15 20 

Pc* 3 6 
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Uváděné přípustné koncentrace „p“ nejsou aritmetickými průměry za kalendářní rok a mohou být 
překročeny v povolené míře dle přílohy 5 NV 229/2007 Sb. 
Uváděné hodnoty „m“ jsou nepřekročitelné. 
* Uváděné hodnoty „průměr“ jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a nesmí být 
překročeny. 

4.1.4 PRIMÁRNÍ STUPEŇ 

Odpadní vody přiváděné jednotnou kanalizací natékají do vtokového žlabu hrubých ruční a strojně 
stíraných pásových česlí (průlina 6 mm). Shrabky z obou česlí budou akumulovány v popelnici na 
shrabky. Odpadní voda zbavená shrabků natéká do vertikálního lapáku písku, kde rychlost protékající 
vody je nižší jako rychlost klesajícího písku. Hydrosměs vody a písku je ze dna lapáku čerpána 
mamutkou do separátoru s pračkou písku. Písek z pračky písku je dopravován do kontejneru na 
vypraný písek který se nachází mimo budovu a poté je odvážen na likvidaci. Takto předčištěná odpadní 
voda je svedena do čerpací stanice do splaškové sekce. Čerpací stanice je rozdělena nornou stěnou na 
splaškovou a dešťovou sekci, naplnění splaškové části začne voda přepadat do dešťové části. Po 
naplnění dešťové části vzniknou spojené nádoby. Čerpací stanice slouží pro vyrovnávání 
nerovnoměrnosti přítoku odpadních vod. Budou v ní osazeny 4 ks čerpadel, z toho 3 ks v splaškové 
sekci (1 x Q=2 l/s,H=9,4 m;  2xQ=9 l/s,H=9,4 m) a 1 ks v dešťové sekci (Q=50l/s,H=4,0 m). Čerpadlo 
v dešťové části čerpá odpadní vody do dešťové zdrže ve které se nachází havarijní přepad který 
dopravuje naředěné vody přes měrnou šachtu do stávajícího odtoku vyčištěné vody a následně odtéká 
výústním objektem do recipientu. V dešťové zdrži se nachází čerpadlo 1 ks (Q=3l/s,H=3,0 m) které 
čerpá akumulované vody zpátky do čerpací stanice a vyplachovací klapka která slouží na vyplachování 
dešťové zdrže. Vedle čerpací stanice se nachází ještě jímka na svoz ve které je instalováno čerpadlo 1 
ks (Q=2l/s,H=3,7 m) které čerpá odpadní vody do česlicového žlabu na mechanické předčištění. 
Z čerpací stanice jsou odpadní vody čerpány na biologickou linku. Při všech čerpadlech jsou vhodně 
umístněny ruční zvedací zařízení.  Před nátokem do splašků do jímky svozových vod jsou tyto vody 
čerpány před česličky, které zabraňují ucpání čerpadla v jímce svozových vod. 

4.1.5 SEKUNDÁRNÍ STUPEŇ 

Po mechanickém předčištění bude odpadní voda čerpána do rozdělovacího objektu, odkud bude 
rovnoměrně natékat do obou oběhových nízkozatížených aktivačních nádrží. Rozdělení nátoku bude 
probíhat v rozdělovacím objektu, kde je možné v případě odstávky jedné z linek zahradit přítok 
stavítkem. Nádrže budou vybaveny jemnobublinným aeračním systémem, zdrojem vzduchu budou dvě 
rotační objemová dmychadla, která se zapínají podle okamžité koncentrace rozpuštěného kyslíku, 
měřeného kyslíkovou sondou. Na každou nádrž bude jedna kyslíková sonda. Homogenizaci směsi 
zajišťují ponorné pomaluběžné míchadla. Biologické procesy umožňují oxidaci organických látek, sorpci 
nerozpuštěných látek na vločky aktivovaného kalu, biologickou oxidaci amoniakálního dusíku - nitrifikaci 
a biologickou redukci produktů nitrifikace na plynný dusík - denitrifikaci. Současně v nádrži dochází 
k částečnému biologickému odbourávání fosforu. Protože tento proces není dostatečně účinný je do 
šachty za aktivací dávkováno srážedlo fosforu  PREFLOC (síran železitý) - 40% roztok. 
 
Z aktivační nádrže budou natékat odpadní vody do kruhové vertikálně protékané dosazovací nádrže. 
Vratný kal bude čerpán z jejího dna čerpadlem 2 ks (Q=8l/s,H=8 m) umístěným v armaturní komoře 
vedle dosazovací nádrže. Čerpadlo bude řízeno frekvenčním měničem. Přebytečný kal bude 
odstraňován stejným způsobem jako vratný kal. Množství přebytečného kalu nebude regulováno FM 
Množství čerpaného kalu vratného a přebytečného kalu bude sledováno indukčním průtokoměrem. 
Zařízením na odtah plovoucích nečistot budou nečistoty odtěkat do nádrže na plovoucí nečistoty odkud 
budou čerpány vřetenovým čerpadlem 1 ks (Q=4 l/s,H=0.7 m) do čerpací stanice.Vyčištěná odpadní 
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voda bude odtékat přes měrný objekt odtokovým potrubím do stávajícího odtoku vyčištěné vody a 
následně výustním objektem do recipientu Bobrůvka.  

4.1.6 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Přebytečný kal je odčerpáván ze systému pomocí čerpadla umístěného v armaturní komoře vedle 
dosazovací nádrže. Kal je čerpán do 2 kalojemů (kalojem č.1 a č.2), kde dochází k jeho dostabilizaci. 
Stávající kalojemy (č.1 a č.2) jsou vybaveny středobublinným aeračním systémem, zdrojem tlakového 
vzduchu jsou 2 rotační objemová dmychadla, které jsou zapojeny v systému 1+1. Nádrže kalojemu 
budou vybavena zařízením pro stahování kalové vody.  Kalová voda bude natékat do čerpací stanice 
ČOV. Výtlak kalu na dekantační odstředivku je zajištěn pomocí suchého vřetenového čerpadla 
(Q=0,7l/s;H=4,6 m), které je osazeno ve dmychárně, opatřené frekvenčním měničem. Hltnost 
odstředivky bude 2,5 m3.h-1. Součástí odvodnění bude i flokulační stanice s dávkovacím čerpadlem 
s příslušenstvím. Předpokládá se provoz cca 5 h v pracovní dny. Odvodněný kal bude skladován 
v kontejneru. Fugát bude odtékat do čerpací stanice ČOV.  
 
Celkový objem všech 3 kalojemů je 113 m3, požadované stáří kalu je 37 dní 

4.1.7 SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

4.1.7.1.1.1 Sdružený objekt 

Č.j. Název zařízení Výkon 
(kW) 

Počet 

1.0 Kanalizační hradítko - ruční - 1 

1.1 Hrubé česle - 1 

1.2 M 01 - Strojní česle 1,3 1 

1.3 Vystrojení lapáku písku - 1 

1.4 M 02 – Separátor písku s pračkou 1,3 1 

1.5 Popelnice na shrabky - 2 

1.6 Kontejner na vypraný písek - 1 

1.7 Vyplachovací klapka - 1 

1.8 M03 – Ponorné kalové čerpadlo – bezdešťový přítok 1,3 1 

1.9 M04.,05 – Ponorné kalové čerpadlo – špičkový přítok 3,1 2 

1.10 M06 – Ponorné kalové čerpadlo – přečerpávací do DZ 4,8 1 

1.11 M07 – Ponorné kalové čerpadlo – svozové 0,8 1 

1.12 M08 – Ponorné kalové čerpadlo – přečerpávací z DZ 0,8 1 

1.13 Přenosný mechanický jeřábek – 100kg - 1 

1.14 Přenosný mechanický jeřábek – 300kg - 1 

1.15 Řetězový ruční kladkostroj  - 1 

1.16 YV01 - Solenoidový ventil 0,02 1 

1.17 YV02.,03 - Solenoidový ventil 0,02 1 

1.18 Ruční česle pro svoz septiků - 1 

 M28 – Stávající kompresor 5,5 1 

4.1.7.1.1.2 Aktivační nádrže, kalojemy a dmychána 

Č.j. Název zařízení Výkon 
(kW) 

Počet 

1.20 Jemnobublinný aerační systém pro AN1 a AN2   

1.21 M09, M10 – Ponorné pomaluběžné míchadlo   
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1.22 Zvedací zařízení pro manipulaci s pol. 1.21   

1.23 M11, M12 – Rotační objemové dmychadlo – AN1 a AN2   

1.24 M13, M14 – Rotační objemové dmychadlo – kalojemy   

1.25 M15 – Vřetenové kalové čerpadlo do suché jímky   

1.26 M16 – Vřetenové kalové čerpadlo do suché jímky   

1.27 M27 – Uzavírací klapka se servem   

1.28 Stavítko v R.O.   

    

4.1.7.1.1.3 Objekt odvodnění kalu a dosazovací nádrže 

Č.j. Název zařízení Výkon 
(kW) 

Počet 

1.40 Středobublinný aerační systém pro kalojem - 2 

1.41 Zařízení pro stahování kalové vody z kalojemu - 3 

1.42 M 17 – Míchadlo do kalojemu 0,9 1 

1.43 M 18 – Odstředivka kalu s příslušenstvím 11,0 1 

1.44 M 19 – Flokulační stanice 1,0 1 

1.45 M 20 – Šnekový dopravník 1,5 1 

1.46 Otočná výsypka kalu - 1 

1.47 Kontejner na kal - 1 

1.48 Dvouplášťová nádoba na srážedlo fosforu - 1 

1.49 M 21 – Dávkovací čerpadlo prefloku s příslušenstvím  0,1 1 

1.50 M 22 – Strojní vystrojení dosazovací nádrže 0,2 1 

1.51 Nádrž na plovoucí nečistoty - 1 

1.52 M 23 – Vřetenové čerpadlo na plovoucí nečistoty 0,8 1 

1.53 M 24 – Čerpadlo vratného kalu 3,0 1+1ks 
skl.rezerva 

1.54 M 25 – Čerpadlo přebytečného kalu 3,0 1 

1.55 M 26 – Vřetenové čerpadlo pro čerpání flokulantu  0,75 1 

1.56 Měrný žlab MŠ1 - 1 

1.57 Měrný žlab MŠ2 - 1 

1.58 Řetězový ruční kladkostroj - 1 

1.59 Přenosný mechanický jeřábek – 150 kg - 1 

1.60 M 29 – Ponorné kalové čerpadlo 0,4 1 

4.2 PS 02.1 STROJNÍ ELEKTROINSTALACE 

4.2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

- Stupeň důležitosti dodávky  3 el. energie dle ČSN 34 16 10 
 - Ochrana před nebezpečným dotykem: 
    Neživých částí automatickým odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním dle 
    ČSN 33 20 00-4-41 ed.2  
    Živých částí krytím a izolací dle ČSN 33 20 00-4-41 ed.2 
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4.2.2 TECHNICKÉ ÚDAJE 

4.2.2.1 NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 

 3 N PE stř. 50 Hz 400V/230V podle ČSN IEC 38 
 24VDC 

4.2.2.2 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM 

-neživých částí ochrana automatickým odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním dle 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 

 -živých částí krytím a izolací  dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 

4.2.2.3  DRUH PROSTŘEDÍ 

 Druh prostředí byl stanoven v souladu s ČSN 33 2000-1. 

4.2.2.4 MĚŘENÍ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Měření spotřeby elektrické energie není předmětem tohoto projektu. Zajišťuje jej projekt přívodu 
NN. Pro informativní měření spotřeby technologické části bude v rozváděči RMD umístěn 
síťový analyzátor.   

4.2.2.5 VÝKONOVÁ BILANCE – TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

 Instalovaný příkon     Pi = 72,5 kW  
 Současný výkon     Ps=  52,5 kW 

4.2.2.6 PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Přívodní kabel CYKY 4x35 do RMD bude napojen z pojistkové skříně umístěné na fasádě 
provozní budov. Tento kabel bude v RMD jištěn  jističem 100A. 

4.2.2.7 KOMPENZACE ÚČINÍKU 

Dle Zák.č. 222/94 Sb je odběratel el. energie, s výjimkou odběrů pro domácnost, povinen 
odebírat elektřinu s hodnotou induktivního účiníku 0,95-1, pokud se dodavatel s odběratelem 
nedohodl jinak. Kompenzace účiníku se je řešena samostatným kompenzačním rozvaděčem 
s automatickým regulátorem. Regulátor se šesti stupni, celkovým výkonem 40 kvar a základním 
stupněm 1kvar. 

4.2.3 POPIS TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI 

4.2.3.1 SEZNAM STROJŮ 

Číslo pozice Popis     počet  Pi (kW)  Ps      
M-01.1-3 Strojní česle      1  1,0  1,0 

 RMD 
              Jmenovitý výkon motorů :0,75kW (400V, 50Hz) 
                                                       0,25kW (400V, 50Hz) 
 
YV02,03 Sol. ventily     2  0,02  0,02 

 RMD 
(230 V, 50 Hz, 10W) 
 

M-02.1,2 Separátor s pračkou písku    2  0,57  0,57 
 RMD 

Výkon motorů : 0,55kW (400V, 50Hz) 
                                0,02kW (230V, 50Hz) 
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YV-03 Selenoidový ventil    1  0,01  0,01 

 RMD 
 (230V/10W) 
 
M-21 Dávkovací čerpadlo prefloku   1  0,02  0,02 

 RMD 
  Jmenovitý výkon motoru :0,02kW (230 V; 50 Hz) 
 
EH21 Topné těleso s termostatem   1  0,15  0,15 

 RMD 
Výkon  :0,15kW (230 V, 50 Hz) 

 
M-03    Ponorné čerpadlo    1  1,3  1,3 
 RMD 

Jmenovitý výkon motoru :1,3kW (400V, 50Hz), termosonda, signalizace průsaku vody ucpávkou 
s vyhodnocovacím relé 
 

M-04,05       Ponorné čerpadlo    2 (1+1)  6,2  3,1 
 RMD 

Jmenovitý výkon motoru :3,1kW (400V, 50Hz), termosonda, signalizace průsaku vody ucpávkou 
s vyhodnocovacím relé 

 
M-06      Dešťové čerpadlo     1  4,8  4,8 
 RMD 

Jmenovitý výkon motoru :4,8kW (400V, 50Hz), termosonda, signalizace průsaku vody ucpávkou 
s vyhodnocovacím relé 

 
M-07      Čerpadlo svozových vod    1  0,8  0,8 
 RMD 

Jmenovitý výkon motoru :0,8kW (400V, 50Hz), termosonda, signalizace průsaku vody ucpávkou 
s vyhodnocovacím relé 
 

M-08      Čerpadlo z DZ     1  0,8  0,8 
 RMD 

Jmenovitý výkon motoru :0,8kW (400V, 50Hz), termosonda, signalizace průsaku vody ucpávkou 
s vyhodnocovacím relé 
 

YV-01 Selenoidový ventil    1  0,01  0,01  
RMD 

 (230V/10W) 
 
M-09,10 Ponorné míchadlo    2  6,0  6,0 
 RMD 

Jmenovitý výkon motoru :3,0kW (400V, 50Hz), termosonda, signalizace průsaku vody ucpávkou 
s vyhodnocovacím relé 

 
M-22 Vybavení dosazovací nádrže   1  0,37  0,37 
 RMD 
 Jmenovitý výkon motoru :0,37kW (400V, 50Hz), rozvaděč ovládání souč, strojní dodávky 
 
M-25 Čerpadlo vratného kalu   2(1+skladová rez.)  3  3 
 RMD 

Jmenovitý výkon motoru :3kW (400V, 50Hz)- řízení frekvenčním měničem, termosonda, signalizace průsaku vody 
ucpávkou s vyhodnocovacím relé 

 
M-24 Čerpadlo přebytečného kalu   1  3  3 
 RMD 
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Jmenovitý výkon motoru :3kW (400V, 50Hz)- řízení frekvenčním měničem, termosonda, signalizace průsaku vody 
ucpávkou s vyhodnocovacím relé 

 
M-23           Čerpadlo plovoucích látek   1  0,75  0,75 
 RMD 
 Jmenovitý výkon motoru :0,75kW (400V, 50Hz) 
 
M-15         Vřetenové čerpadlo kalu    1  1,5  1,5 
 RMD 
 Jmenovitý výkon motoru :1,5kW (400V, 50Hz) 
 
M-16         Vřetenové čerpadlo kalu    1  1,5  1,5 
 RMD 
 Jmenovitý výkon motoru :1,5kW (400V, 50Hz), řízení frekvenčním měničem 
 
M-17 Ponorné míchadlo    1  0,9  0,9 
 RMD 

Jmenovitý výkon motoru :0,9kW (400V, 50Hz), termosonda, signalizace průsaku vody ucpávkou 
s vyhodnocovacím relé 

 
M-28 Kompresor     1  5,5  5,5 
 RMD 
 Jmenovitý výkon motoru :5,5kW (400V, 50Hz) stávající 
 
M-11,12 Dmychadla     2(2+0)  15  15  

RMD 
                Výkon motoru :7,5kW (400V, 50Hz) 

 
M-13,14 Dmychadla     2(1+1)  8,0  4,0  

RMD 
Výkon motoru :4,0kW (400V, 50Hz) 

 
M-27     Uzavírací klapka se servopohonem   1  0,09  0,09 
 RMD 

Servopohon:0,09 kW, 230V, 50Hz 
 
M-18 Odstředivka kalu s příslušenstvím   1  11  11 

 RT18 
 Výkon motoru : 11kW (400V, 50Hz) 
 
M-19     Automatická stanice flokulantu   1  1,0  1,0 
 RT18 
 
M-20     Šnekový dopravník     1  1,5  1,5 
 RT18 

Výkon motoru :1,5kW (400V, 50Hz) 
 
M-26     Dávkovací čerpadlo flokulantu   1  0,75  0,75 
 RT18 

Výkon motoru :0,75kW (400V, 50Hz), řízení frekvenčním měničem 
 

4.2.3.2 TECHNICKÝ POPIS 

Hlavní rozvaděč technologie 
Je označen symbolem RMD. Je sestaven jako skříňová konstrukce ze čtyř polí. Pole č. 1 slouží pro 
osazení přívodního jističe a silových vývodů technologie. Rozvaděč DT je osazen samostatně vedle 
rozvaděče RMD. Rozvaděče jsou osazeny v elektrorozvodně, vývody i přívod jsou navrženy vrchem. 
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Rozvaděč bude obsahovat v silové části přístrojovou náplň potřebnou pro vyzbrojení silových vývodů 
pro technologické spotřebiče včetně silových a ovládacích svorkovnic. 
V přívodu je zařazen jistič ve funkci hlavního vypínače technologického zařízení. Vypnutí a zapnutí je 
možno při zavřených dveřích pole 1. 
Vnitřní zapojení rozvaděče je provedeno tak, aby bylo zajištěno galvanické oddělení silových okruhů od 
vstupů do systému ASŘTP. Pro oddělení jsou použita pomocná relé s ovládacím napětím 230V AC. 
Propojení ovládacích vazeb mezi ASŘTP a silovou částí je řešeno projektem ASŘTP včetně adresace 
propojů. 
Pro vyhodnocování vybraných el. veličin je na dveřích pole 1 nainstalován síťový analyzátor. 
Všechny pohony budou osazeny deblokačními skříňkami s otočnými přepínači pro ovládání pohonů 
nebo volbu dálkového ovládání z řídícího systému. Ruční ovládání je především určeno pro potřeby 
servisu a údržby. Pro standardní provoz je určeno ovládání ŘS, které řeší projekt ASŘ. 
 
Kabelové rozvody 
Propojení napájecích a ovládacích okruhů pro jednotlivá zařízení je provedeno v rámci vnějších 
kabeláží technologie kabely s celoplastovou izolací a měděnými jádry. 
Hlavní kabelové rozvody jsou uloženy v elektroinstalačních žlabech, které budou upevněny na stěnách 
budovy, nebo na částech technologického zařízení k tomu účelu určených, dále pak ve výkopech v 
chráničkách. Průběh hlavních kabelových tras je znázorněn na výkrese situačního schéma rozvodů, 
který je součástí této dokumentace. 
Přívody k jednotlivým pohonům a deblokačním skříním, vedené od hlavních kabelových tras 
samostatně, budou uloženy v ochranných trubkách případně ve vkládacích kabelových lištách. 
Připojovací kabely od ponorných čerpadel a plovákových stavoznaků jsou součástí dodávky 
jednotlivých zařízení. Jejich napojení na napájení bude provedeno v příslušných deblokačních 
skříňkách, nebo v přechodových krabicích. 
 
Doplňkové pospojování, uzemnění 
Ve všech prostorách s technologickým zařízením bude provedena doplňková ochrana před 
nebezpečným dotykem doplňkovým pospojováním ve smyslu požadavků ČSN 33 20 00-4-41 ed.2. 
Pospojování bude provedeno CU vodičem průřezu 10mm2. Tento bude připojen na vodič PE 
prostřednictvím ocelové konstrukce žlabů, které budou propojeny s vodičem PE u rozvaděče RMD. 
Z tohoto důvodu budou žlaby montovány jako jediný vodivý celek. Pro použití konstrukce žlabu jako 
náhodného vodiče pro pospojování je žlab vybaven příslušným atestem. 
Pro uzemnění ochranného vodiče rozvaděče RMD bude k rozvaděči vyveden uzemňovací vodič FeZn 
8mm od uzemňovací soustavy stavby objektu- zajistí dodavatel stavební části v rámci hlavního 
pospojování objektu. K tomuto vodiči bude připojeno i uzemnění přepěťové ochrany osazené ve 
vstupním poli rozvaděče RMD. 

4.2.4 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Veškeré montážní práce smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající pro tuto činnost veškerá 
potřebná oprávnění. Všechny práce spojené s elektrickou instalací budou prováděny podle požadavků 
ČSN a souvisejících bezpečnostních předpisů. 
Před uvedením zařízení do provozu musí být vypracována jeho řádná výchozí revize ve smyslu 
požadavků ČSN 33 20 00-6-61 včetně revizní zprávy – zabezpečí dodavatel elektromontážních prací. 
Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést seřízení veškerých snímačů hladiny a 
frekvenčního měniče podle požadavků technologie a ověření jejich správné funkce.Seřízení provede 
dodavatel motorické instalace v rámci oživení celého systému. 
Dodavatel rovněž provede poučení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace laiky ve 
smyslu doporučení ČES k ČSN 33 13 10. 
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Provozovatel zařízení je povinen vypracovat pro obsluhu zařízení provozní předpisy a zabezpečit, aby 
s nimi byla obsluha prokazatelně seznámena. 
Rozvaděče jsou navrženy s minimálním krytím IP54/IP20, jejich běžnou obsluhu může provádět osoba 
bez elektrotechnické kvalifikace. 
Práce na zařízení smí provádět pouze osoba s předepsanou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. 
Před zahájením prací musí montážní organizace oznámit na TIČR zahájení montáže a před uvedením 
do provozu musí si vyžádat posouzení podle vyhlášky 73/2010 Sb. 

4.2.5 KABELOVÁ LISTINA 

 

Název kabelu Typ délka (m) odkud - kam pozn 

WB02 CYKY-J 5x16 10 RMD – RK  

WK02 JYTY-O 4x1 10 RMD – RK  

WL18 CYKY-J 5x10 65 RMD – RT18  

WS18 CYKY-J 12x1,5 65 RMD – RT18  

WL011 CYKY-J 4x1,5 25 RMD – M-01.1  

WS011 CYKY-J 12x1,5 25 RMD – MS01  

WL012 CYKY-J 4x1,5 25 RMD – M-01.2  

WL013 CYKY-J 5x1,5 30 RMD – M-01.3  

WL023 CYKY-J 5x1,5 30 RMD – YV02  

WL024 CYKY-J 5x1,5 30 RMD – YV03  

WL021 CYKY-J 4x1,5 30 RMD – M-02.1  

WS02 CYKY-J 12x1,5 30 RMD – MS02  

WL022 CYKY-J 5x1,5 30 RMD – M-02.2  

1WL21 CYKY-J 3x1,5 45 RMD – MX21  

2WL21 CYKY-J 3x2,5 45 RMD – MS21  

1WS21 CYKY-J 12x1,5 45 RMD – MS21  

WL03 CYKY-J 4x2,5 30 RMD – MS03  

1WS03 CYKY-J 19x1,5 30 RMD – MS03  

WL04 CYKY-J 4x2,5 30 RMD – MS03  

2WS03 JYTY-O 7x1 30 RMD – MS03  

WL05 CYKY-J 4x2,5 30 RMD – MS03  

WL06 CYKY-J 7x2,5 30 RMD – MS03  

1WS07 CYKY-J 12x1,5 30 RMD – MS07  

WL07 CYKY-J 4x1,5 30 RMD – MS07  

WL08 CYKY-J 4x1,5 30 RMD – MS08  

1WS08 CYKY-J 12x1,5 30 RMD – MS08  

2WS08 TCEKFY 4px1 30 RMD – MS08  

2WL08 CYKY-J 5x1,5 30 RMD – YV01  

1WL09 CYKY-J 4x2,5 55 RMD – MS09  

1WS09 CYKY-J 7x1,5 55 RMD – MS09  

1WL10 CYKY-J 4x2,5 65 RMD – MS10  

1WS10 CYKY-J 7x1,5 65 RMD – MS10  

     

1WL25 NYCY 3x2,5+2,5 60 RMD – MS24  

1WS25 CYKY-J 12x1,5 60 RMD – MS24  

1WL24 CYKY-J 4x2,5 60 RMD – MS24  

1WL22 CYKY-J 5x2,5 60 RMD – MS22  

1WS22 CYKY-J 12x1,5 60 RMD – MS22  

1WL23 CYKY-J 4x2,5 60 RMD – MS23  

1WS23 CYKY-J 7x1,5 60 RMD – MS23  

1WL11 CYKY-J 4x6 45 RMD – M-11  

2WS11 CYKY-J 3x1,5 45 RMD – M-11  

1WL12 CYKY-J 4x6 45 RMD – M-12  

2WS12 CYKY-J 3x1,5 45 RMD – M-12  
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1WL13 CYKY-J 4x2,5 45 RMD - M-13  

2WS13 CYKY-J 3x1,5 45 RMD – M-13  

1WS11 CYKY-J 19x1,5 45 RMD – MS11  

1WL14 CYKY-J 4x2,5 45 RMD – M-14  

1WS14 CYKY-J 3x1,5 45 RMD – M-14  

1WL28 CYKY-J 5x4 25 RMD – MX28  

1WL27 CYKY-J 5x1,5 40 RMD – M-27  

2WS27 CYKY-J 5x1,5 40 RMD – M-27  

1WL17 CYKY-J 4x2,5 65 RMD – MS17  

1WS17 CYKY-J 12x1,5 65 RMD – MS17  

1WL15 CYKY-J 4x2,5 65 RMD – M-15  

1WL16 NYCY 3x2,5+2,5 65 RMD – M-16  

1WS15 CYKY-J 12x1,5 65 RMD – MS15  

4.3 PS 02.2 MĚŘENÍ A REGULACE, SŘTP 

4.3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Proudová soustava: 1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-C-S 

                                       2 DC 24V   

Ochrana před NDN: automatickým odpojením vadné části od zdroje 

malým napětím 

Doplňková ochrana: pospojováním  

Prostředí:  Druh prostředí byl stanoven v souladu s ČSN 33 2000-1                

4.3.2 TECHNICKÝ POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ             

4.3.2.1 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM 

Jako řídící systém je navržen programovatelný automat, který bude řídit podle naprogramovaného 
algoritmu všechna ovládaná zařízení. Řídící automat / PLC / bude umístěný v poli č.6 rozvaděče RMD, 
který bude instalovaný v místnosti obsluhy. Kromě centrální procesorové jednotky CPU  , bude PLC 
osazen moduly digitálních vstupů a moduly analogových vstupů a výstupů .Všechny digitální vstupy 
budou napěťové úrovně 24 VDC s potenciálovým oddělením a digitální výstupy budou releové kontakty. 
Vstupní i výstupní analogové signály jsou galvanicky oddělené úrovně 0-20 mA, nebo 0-10V. 
Napěťová úroveň 24 VDC systému PLC bude napájená ze  zdroje. 
Počet připojitelných vstupů a výstupů vč. rezerv: -  160 digit. vstupů  24 VDC 
                                                                        -   80 digit. výstupů  24 VDC 
                                                                        -   20 analog. vstupy   0/4-20 mA nebo 0 - 10 V 

                -    2 analogové výstupy 0/4-20mA nebo 0 - 10 V  
 
Operátorská stanice OS 
Operátorská stanice je PC stanice s os WIN s licencí SCADA sytému a a grafickou aplikací. OS je 
určena pro styk obsluhy s řídícím systémem. Grafická aplikace slouží pro zobrazení binárních a 
analogových signálů a pro ovládání jednotlivých technolog. zařízení a pro nastavení parametrů 
automatického provozu, dále pro zobrazení alarmových hlášení. S řídícím systémem bude komunikovat 
po ethernetu.    

4.3.2.2 ROZVADĚČ DT 

Rozvaděč bude oceloplechový v krytí IP 54 / IP 20 a bude umístěn v rozvodně vedle rozvaděče RMD. V 
rozvaděči budou umístěny kromě řídícího automatu i potřebné napájecí zdroje, jistící, ovládací a 
signalizační přístroje pro zařízení MaR a ASŘTP.. 
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4.3.2.3 OVLÁDANÍ, SIGNALIZACE A DÁLKOVÝ PŘENOS DAT 

Každý pohon bude možné ovládat místně z ovládací skříňky u jednotlivých skupin pohonů nebo dálkově 
z klávesnice operátorské stanice, kde je možné přepínat ovládaní na ruční nebo automatické. V případě 
automatického chodu bude provoz čistírny řízen automatem a  čistírna může být provozována bez 
obsluhy. Provozní stavy jednotlivých zařízení jsou trvale monitorovány řídícím automatem. 
Souhrnná porucha je hlášena opticky a akusticky s pomocí houkačky. 
Řídící systém bude vybaven GSM modemem pro přenos poruchových SMS zpráv provozovateli. 

4.3.2.4 MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ OBVODY 

Technologické schéma se zakreslenými měřícími obvody je v souhrnné části dokumentace 
Číslo 

obvodu 
Název obvodu Funkce Označen zařízení 

MaR 
 

01 Hladina v jímce na svoz LSA – H,L 1,2SL01  

02 Hladina na přítoku česlí LSA – H SL02  

03 Hladina v čerpací stanici LISA – H,L 1-2SL03, 1BL03  

04 Hladina v dešťové zdrži LISA 1BL104  

05 Výchozí poloha vyplachovací klapky  GC SL05  

06 Průtok dešťových vod FIRQ 1BL06, 1AA06  

07 Teplota v aktivaci I. TIR 1BT07  

08 Koncentrace kyslíku v aktivaci I. QIRCA – O2 1BQ08,1AA08  

09 Teplota v aktivaci II. TIR 1BT09  

10 Koncentrace kyslíku v aktivaci II. QIRCA – O2 1BQ10, 1AA10  

11 Teplota na výtlaku dmychadel 1. linky TZA - H 1ST11  

12 Tlak na výtlaku dmychadel 1. linky PIRCZA – H,L 1BP12  

13 Teplota na výtlaku dmychadel 2. linky TZA - H 1ST13  

14 Tlak na výtlaku dmychadel 2. linky PIRCZA – H,L 1BP14  

15 Teplota na výtlaku dmychadel kalu TZA - H 1ST15  

16 Tlak na výtlaku dmychadel kalu PIRCZA – H,L 1BP16  

17 Hladina v zásobníku prefloku LSA- H,L 1,2SL17  

18 Hladina v jímce plovoucích nečistot LISA 1BL18  

19 Průtok přebytečného kalu FIRCQ 1BF19, 1AA19  

20 Průtok vratného kalu FIRCQ 1BF20, 1AA20  

21 Hladina v uskladňovací nádrži kalu I. LISA 1BL21  

22 Hladina v uskladňovací nádrži kalu II. LISA 1BL22  

23 Hladina v uskladňovací nádrži kalu III. LISA 1BL23  

24 Průtok vyčištěné vody na odtoku FIRQ 1BL24,1AA24  

26 Venkovní teplota TIR 1BT26  

27 Měření spotřeby el. energie EIRQ   

 
Popis jednotlivých měřících obvodů: 
 
Obvod č.01 –Hladina v jímcena svoz septiků 
Hladina bude snímána plovákovými hladinovými spínači 1,2SL01. Podle hladiny bude spínáno čerpadlo 
M-07 
Výstup – kontakt 
 
Obvod č.02 – Hladina na nátoku česlí 
Hladina je snímána snímačem, který je dodávkou česlí. Do systému bude poskytnuta informace o 
hladině. 
Výstup – kontakt 
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Obvod č.03,04 – Hladina v čerpací stanici a dešťové zdrži 
Hladina v ČS bude snímána ultrazvukovým snímačem hladiny 1BL03 , který bude nainstalován  pod 
stropem čerpací stanice. Minimální blokovací a hladina v čerpací stanici bude snímána plovákovým 
spínačem 1SL03, který bude blokovat čerpadla proti spuštění i v ručním režimu a maximální hladina 
v ČS bude snímána plovákovým spínačem 2SL03,. Plovák bude přiveden na digitální vstup PLC. 
V dešťové zdrži bude hladina snímána ultrazvukovým hladinovým snímačem 1BL04. 
Rozsah: 0-4m , výstup 4-20mA ,kontakt 
 
Obvod č.05 –Výchozí poloha vyplachovací klapky 
Poloha klapky bude hlídána indukčním snímačem, při vychýlení klapky dojde k uzavření přívodu vody  
výstup kontakt 
 
Obvod č.07,09 – Koncentrace kyslíku v aktivačních nádržích 
Koncentraci kyslíku bude měřit kyslíkové čidlo v ponorné armatuře, která bude uchycena k zábradlí 
směšovací nádrže tak aby byla snadná manipulace čidlem při pravidelných kalibracích. Kyslíková sonda 
bude měřit na optickém principu modré excitace a červené luminiscence. Kontrolér bude instalovaný na 
zábradlí u aktivační nádrže, převodník bude s řídícím systémem komunikovat přes sběrnici. 
Informace z kyslíkových sond budou zaznamenány do trendu a budou využity pro řízení dmychadel 
Rozsah měření 0-20mg/l, 0-40°C 
 
Obvod č.06 – Průtok dešťových vod 
Množství odtékajících dešťových vod je snímáno ultrazvukovým hladinoměrem 1BL06 v měrném žlabu. 
Signál o výšce hladiny z měrného žlabu je potom přepočítán ve vyhodnocovací jednotce 1AA06 na 
průtok, který je sumarizován a archivován. Na měřícím systému bude provedeno ověření a vydán 
kalibrační protokol. 
Výstup 4-20mA – příp. pulzní výstup. 
 
Obvod č.08,10 – Teplota směsi v aktivačních nádržích 
Teplotu bude měřit čidlo 1BT08 a 1BT10, které je součástí kyslíkové sondy a jsou připojeny do 
vyhodnocovacích jenotek 1AA07 a 1AA09.  
Rozsah měření 0-40°C , výstup 0/4-20mA. 
 
Obvod č.11,13.15 –Teplota  vzduchu na výtlaku dmychadel 
Teplota vzduchu je měřena na potrubí regulátorem teploty 1ST…, který je nastaven na teplotu přibližně 
120°C.Snímač je nainstalován v návarku.  Při zjištění maximální teploty zastaví dmychadla a signalizuje 
poruchu. K opětovnému spuštění dmychadel dojde po uplynutí doby nezbytné k ochlazení (nastavitelná 
v OS) a současně po poklesu teploty pod maximální hodnotu. 
Rozsah: 90 – 130°C, výstup kontakt 
 
Obvod č.12,14.16 –Tlak vzduchu na výtlaku dmychadel 
Tlak vzduchu je měřen na potrubí za dmychadly snímačem. Snímač tlaku 1BP… bude nainstalován na 
zkušebním manometrovém kohoutu s tlumičem pulzů, který bude umístěn v návarku.Umístění by mělo 
být z vrchu, nebo z boku potrubí, aby se nezachytávaly nečistoty ve snímači. 
Výstupní signál o rozsahu 4-20 mA je přenášen na analogový vstup PLC. Systém signál vyhodnocuje a 
zobrazuje na monitoru OS měřený tlak a vyhodnocuje minimální tlak a signalizuje porušení řemenic 
dmychadla a zajišťuje vystřídání strojů, nebo při zjištění maximálního tlaku zablokuje dmychadla a 
signalizuje přetlak. 
Rozsah 0-100kPa, výstup 4/20mA 
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Obvod č.17 –Hladina zásobníku prefloku 
Hladina bude snímána stavoznakem s výstupy a bude vyhodnocena v rozvaděči, který je součástí 
dodávky zásobní nádrže. Informace o stavu hladiny a případném porušení pláště zásobníku bude 
signalizovaná do řídícíh systému. 
Výstup – 2x kontakt  
 
Obvod č.18 –Hladina v jímce plovoucích nečistot 
Hladina bude snímána ultrazvukovým hladinovým snímačem 1BL18. Podle hladiny bude spínáno 
čerpadlo M-23 
Výstup 4-20mA 
 
Obvod č.19,20 – Průtok vratného kalu a přebytečného kalu 
Množství čerpaného vratného nebo přebytečného kalu bude snímáno indukčním průtokoměrem. Signál 
o průtoku bude přenášen do PLC kde bude sumarizován a archivován. Podle průtoku vratného kalu 
bude řízen výkon čerpadla M25 přes frekvenční měnič, aby bylo dosaženo žádaného průtoku. 
Výstup 4-20mA – a pulzní výstup. 
 
Obvod č.21,22,23 –Hladina v kalojemech 
Pro kontinuální snímání hladin v kalových nádržích nainstalovány ultrazvukové hladinové snímače 
1BL21, 1BL22 a 1BL23. 
Rozsah: 0 – 5m, výstup 4-20mA + kontakt 
 
Obvod č.24 – Průtok vyčištěné vody na odtoku 
Množství odtékající vyčištěné vody je snímáno ultrazvukovým hladinoměrem 1BL24 v měrném žlabu. 
Signál o výšce hladiny z měrného žlabu je potom přepočítán ve vyhodnocovací jednotce 1AA24 na 
průtok, který je sumarizován a archivován. Na měřícím systému bude provedeno ověření a vydán 
kalibrační protokol. 
Výstup 4-20mA – příp. pulzní výstup. 
 
Obvod č.26 – Venkovní teplota 
Teplota je snímána odporovým teploměrem s proudovým výstupem, instalovaným na severní fasádě 
objektu ČOV. Výstupní signál je přenášen na analogový vstup PLC. Při poklesu teploty pod bod mrazu 
bude také ovládáno vyhřívání pojezdové dráhy 
Rozsah: -35°C až +40°C, výstup 4-20mA 
 
Obvod č.27 – Měření spotřeby elektrické energie 
Spotřeba elektrické energie bude přenášena do PLC z impuzních výstupů analyzátoru sítě. Jeden pulz 
znamená 0,1 kWh činného výkonu, resp 10VArh. Informace o činném a jalovém výkonu bude využita 
pro kompenzaci účiníku. 
Výstup 2x kontakt, nebo komunikační linka 

4.3.2.5 KABELY 

Jako spojovací kabely jsou navrženy celoplastové kabely typu JYTY uložené v kabelových žlabech, 
upevněných na stěnách a technolog. zařízení. 

Kabely odbočující ze společných tras k jednotlivým zařízením budou chráněny plastovými trubkami, 
nebo lištami upevněnými na stěnách nebo na zařízení. Kabel ve výkopech budou uloženy mimo silové 
kabely a budou v chráničkách. 



B – Technické specifikace - souhrnná technická zpráva ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY    
Dolní Loučky, Rekonstrukce ČOV 
 

  112 / 115  

4.3.2.6 DOPLŇKOVÁ OCHRANA PŘED NDN 

V prostorách s prostředím vlhkým, mokrým, nebo se zvýšenou korozní agresivitou bude vytvořeno 
doplňující pospojování, které musí zahrnovat všechny neživé části upevněných zařízení přístupné 
dotyku a jiných cizích vodivých částí, včetně hlavních kovových konstrukcí a armatur železobetonu, 
pokud je lze uplatnit. Soustava tvořící spojování musí být spojena s ochrannými vodiči všech zařízení 
včetně zásuvek. 

4.3.3 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE 

Práce na elektrických zařízeních mohou provádět pracovníci s kvalifikací dle ČSN 343100 a 
přidružených norem. Tyto normy musí být z hlediska bezpečnosti práce dodrženy při provádění 
stavebně montážních prací. Vedoucí pracovník musí být prokazatelně přezkoušen dle vyhlášky č. 50/78 
Sb. 
Po ukončení montáže zajistí montážní podnik revizi dle ČSN 33 2000-6-61 a ČSN 33 1500. O 
provedené práci bude vyhotovena revizní zpráva. 
Elektrické zařízení musí být pravidelně kontrolováno a udržováno v takovém stavu, aby byla zajištěna 
správná funkčnost a byly dodrženy požadavky elektrické a mechanické bezpečnosti a požadavky 
ostatních předpisů a norem. 
Pracovníci musí být seznámeni s požárními směrnicemi a s provozními pravidly. Manipulace s 
elektrickým zařízením při požáru se řídí dle ČSN 34 3085 a dle dalších souvisejících předpisů. 

4.3.4 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

Stavba – provést drobné stavební práce a výkopy a následný zához dle pokynů dodavatele MaR-
ASŘTP. 
Technologie – osadit do potrubí armatury, návarky a příruby pro čidla MaR. 

4.3.5 KABELOVÁ LISTINA 

Název kabelu Typ délka (m) odkud - kam pozn 

21WS03 JYTY-O 4x1 30 DT – 1BL03  

21WS04 JYTY-O 4x1 30 DT – 1BL04  

21WL06 CYKY-J 3x1,5 50 DT – 1AA06  

21WS06 TCEKFY 4px1 50 DT – 1AA06  

21WL08 CYKY-J 3x1,5 55 DT – 1AA08  

21WS08 JYTY-O 7x1 55 DT – 1AA08  

21WL10 CYKY-J 3x1,5 10 1AA08 – 1AA10  

21WS10 JYTY-O 7x1 60 DT – 1AA10  

21WS11 JYTY-O 2x1 10 1ST11 – 21MX11  

21WS12 JYTY-O 2x1 10 1BP12 – 21MX12  

21WS13 JYTY-O 2x1 10 1ST13 – 21MX11  

21WS14 JYTY-O 2x1 10 1BP14 – 21MX12  

21WS15 JYTY-O 2x1 10 1ST15 – 21MX11  

21WS16 JYTY-O 2x1 10 1BP16 – 21MX12  

22WS11 JYTY-O 7x1 45 DT – 21MX11  

22WS12 JYTY-O 7x1 45 DT – 21MX12  

21WS18 JYTY-O 4x1 45 DT – 1BL18  

21WL19 CYKY-J 3x1,5 45 DT – 1AA19  

21WL20 CYKY-J 3x1,5 10 1AA19 – 1AA20  

21WS19 JYTY-O 4x1 45 DT – 1AA19  

21WS20 JYTY-O 4x1 55 DT – 1AA20  

21WS21 JYTY-O 4x1 60 DT – 1BL21  

21WS22 JYTY-O 4x1 60 DT – 1BL22  

21WS23 JYTY-O 4x1 60 DT – 1BL23  

21WL24 CYKY-J 3x1,5 55 DT – 1AA24  
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21WS24 TCEKFY 4px1 55 DT – 1AA24  

21WS26 JYTY-O 2x 15 DT – 1BT26  

5. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Dimenze nosných konstrukcí objektů ČOV navrženy v dimenzích odpovídající charakteru stavby tak, že 
zatížení na ně působící v průběhu výstavby a užívání nebude mít za následek: 

a) zřícení stavby 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
d) poškození v případě, kde je rozsah neúměrný původní příčině 

6. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 

Podrobně popsáno v samostatné zprávě, která je součástí projektové dokumentace – viz příloha 
společné části dokumentace stavby - „PBŘS- technická zpráva požární ochrany“. 

7. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Při provozu ČOV je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti a hygieny práce. 
V provozním řádu ČOV je nutné uvést příslušné předpisy a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Je nutné zdůraznit ochranu před fyzickým zraněním, tj. úrazem pohyblivými částmi strojů, úrazem 
el. proudem apod. Z hlediska hygienického je nutné upozornit na nebezpečí infekce. 
Z důvodu hygienické péče o obsluhu ČOV bude ve sdruženém objektu instalováno hygienické zařízení 
umývárna a šatna.  
Při stavebních a montážních pracích je provozovatel povinen seznámit pracovníky se zásadami 
bezpečného chování na daném pracovišti s možnými místy a zdroji ohrožení. Na stavbě budou 
dodržovány požadavky všechny platné příslušné normy, vyhlášky a nařízení vlády. 

8. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Bezpečnost při užívání – řízení a provozu čistírny odpadních vod bude podrobně řešena v provozním 
řádu ČOV.  

9. OCHRANA PROTI HLUKU 

Celá ČOV je stavebně řešena tak, aby byl eliminován únik hluku z provozu zařízení ČOV a bylo 
zajištěno dodržení nejvyšších přípustných hodnot. 
Technologické vystrojení ČOV představující zdroje hluku (dmychadla) budou technicky realizovány tak, 
aby nedošlo k porušení platných legislativních předpisů.  

10. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

V případě jednotlivých objektů areálu čistírny odpadních vod se jedná o průmyslové stavby, které 
nejsou určeny pro trvalý pobyt osob a nebudou zde jednotlivé objekty ani plně vytápěny. 
Přístup do objektů bude pouze pro obsluhu ČOV, která zde bude docházet na cca 4-5 hodin denně a 
bude se pohybovat po areálu čistírny po převážnou dobu pobytu. 
Uvažuje se tedy pouze s temperováním jednotlivých místností v případě občasného pobytu osoby 
obsluhy formou elektrických přímotopů. V zimním období bude termostat nastaven na udržovací teplotu 
max. 5°C. Úkolem bude pouze zamezit zamrznutí zařízení. 
V rámci stavebních konstrukcí jsou všechny obvodové stavební konstrukce navrženy v souladu 
s požadavky platných tepelně technických norem s dodržením požadovaných hodnot pro součinitele 
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prostupu tepla stavebních konstrukcí a okenních a dveřních výplní otvorů a zamezení vnitřní 
kondenzace.   

11. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Radon 
Výskyt radonu se nepředpokládá. 
 
Agresivní spodní voda 
Dle provedeného inženýrsko geologického průzkumu není zastižená podzemní voda agresivní na 
betonové konstrukce ani ocel.. 
 
Seizmicita 
Území se nenachází v oblasti zvýšené seizmicity. 
 
Poddolování 
V současné době není pod daným územím žádná důlní ani jiná činnost. 
 
Sesuvy půdy 
Čistírna odpadních vod je umístěna na mírně svažujícím pozemku, tudíž zde nedochází 
k problematickému sesouvání půd.  

12. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Jsou splněny základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva. 
Při realizaci záměru bude z hygienického hlediska docházet dočasně k negativním vlivům, spojeným se 
stavební činností. Bude se jednat o zvýšenou prašnost, hluk a zplodiny ze stavebních strojů 
a nákladních automobilů, které budou zajišťovat dopravu materiálu. 
Tyto negativní vlivy na obyvatelstvo budou dočasné a dále je bude možné omezit vhodnými opatřeními. 

13. BILANCE SUROVIN, MATERIÁLŮ A ODPADU 

Při výstavbě budou vznikat odpady související především se stavebními pracemi. Další odpady 
vzniknou s nezbytným kácením a mýcením dřevin. Vznikající odpady bude nutno ze staveniště odstranit 
– odvést ke konečnému uložení, případně, pokud to jejich mechanicko – fyzikální a chemické vlastnosti 
umožní a v případě poptávky nabídnout k dalšímu využití (zeminy ve stavebnictví, dřevo jako topivo). 
Konečné množství a přesné druhy odpadů, vzniklých při výstavbě, není možno v současné době přesně 
odhadnout. Způsob odstraňování vzniklých odpadů a jejich přeprava na místo uložení budou řešeny 
v další fázi přípravy projektu. 

Produkce odpadů z provozu rekonstruované ČOV: 

Při provozu ČOV vznikne odpad: 
č. odpadu  : 19 08 05 
název odpadu  : stabilizovaný kal z komunálních odpadních vod 
původ   : čištění odpadních vod 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení  : smluvně zajistí investor 
množství  : cca 40  t/rok (sušina) 
 
 
 



B – Technické specifikace - souhrnná technická zpráva ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY    
Dolní Loučky, Rekonstrukce ČOV 
 

  115 / 115  

č. odpadu  : 19 08 01 
název odpadu  : shrabky z česlí 
původ   : čištění odpadních vod 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
množství  :  cca 20 t/rok  
místo určení  : smluvně zajistí investor 
 
č. odpadu  : 19 08 02 
název odpadu  : odpady z lapáku písku 
původ   : čištění odpadních vod 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
množství  :  cca 35 m3/rok  
místo určení  : smluvně zajistí investor 

14. PŘEHLED PROVOZOVATELŮ, ÚDAJE O POČTU PRACOVNÍKŮ 

Provozovatele ČOV určí obec Dolní Loučky. Celá čistírna pracuje automaticky. Běžný provoz a údržba 
vyžaduje přítomnost zaškoleného operátora (provozovatele) denně cca 4-5 hodin. 

15. PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY, VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY 

Provádění a postup výstavby bude řešen v návaznosti na financování stavby. Stavba bude prováděna 
na základě realizační dokumentace a bude se řídit podrobným harmonogramem výstavby. Přesný 
harmonogram stavby bude zpracován ve spolupráci investora, generálního projektanta a dodavatele 
stavby po vyjasnění financování stavby na základě možností Zhotovitele, použitých strojů a technologií. 
V současné době není znám přesný termín zahájení stavby. Předpokládaná lhůta výstavby je v roce 
2014 až 2015. 

16. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

- objednávka a smlouva o dílo 
- dokumentace pro stavební povolení 
- inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 
- polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území 
- katastrální mapa zájmového území 

17. SEZNAM PŘILOH SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY 

 
PŘÍLOHA 1 Výpočet ČOV 
 
PŘÍLOHA 2 Protokol o prostředí 
 
 
 
 
V Brně, dne 19.07.2013      Vypracoval: Ing. Mário Myslivec 
 

 
 

 


