
                                                                                                          

   

 

 

Obec Dolní Loučky 
Dolní Loučky 208 

594 55 Dolní Loučky 
 

 

 
 

Zadávací dokumentace stavby 
 
 

 
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

 
 

 

SMV projekt, s.r.o. 
Pechova 3, 615 00 Brno 

www.smvprojekt.cz 

  

 

 
 

 

Dolní Loučky, Rekonstrukce ČOV 
 



Všeobecné technické specifikace   ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY    
Dolní Loučky, Rekonstrukce ČOV  
 

  2 / 29 

OBSAH : 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ............................................................................................................................... 3 

2. VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE ....................................................................................................... 4 

2.1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ČÁST ................................................................................................................. 4 
2.1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ VÝSTAVBY .............................................................................................. 4 
2.1.2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY ............................... 4 
2.1.3 TECHNOLOGIE PROVOZU ................................................................................................................ 4 
2.1.4 ZEMNÍ PRÁCE .................................................................................................................................. 6 
2.1.5 PODZEMNÍ VODA ............................................................................................................................ 6 
2.1.6 SO A PS PŘEDČASNĚ UVÁDĚNÉ DO PROVOZU ČI UŽÍVÁNÍ .............................................................. 6 
2.1.7 ČASOVÝ POSTUP VYKLIZENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ......................................................................... 6 

2.2 VŠEOBECNÁ ČÁST .................................................................................................................................... 7 
2.2.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY ................................................................................................................. 7 
2.2.2 ZKOUŠKY ( viz také Položka 6 části Ostatní položky soupisu prací) ............................................... 10 
2.2.3 DOKLADY PRO PŘEDÁNÍ DÍLA ........................................................................................................ 11 
2.2.4 STAVEBNÍ ČÁST .............................................................................................................................. 12 
2.2.5 STROJNĚ – TECHNOLOGICKÁ ČÁST ................................................................................................ 21 
2.2.6 SUBDODÁVKY ................................................................................................................................ 25 

2.3 OSTATNÍ POLOŽKY ................................................................................................................................. 25 
2.3.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ .................................................................................................................... 25 
2.3.2 Povinná propagace dle požadavků SFŽP a JmK – INFORMAČNÍ PANELY ...................................... 26 
2.3.3 PAMĚTNÍ DESKY ............................................................................................................................ 27 
2.3.4 REALIZAČNÍ DOKUMENTACE ......................................................................................................... 27 
2.3.5 PROVÁDĚNÍ A ORGANIZACE VÝSTAVBY, NÁHRADNÍ TRANSPORT ODPADNÍCH VOD, PROVIZORNÍ 
PROPOJE A ČERPÁNÍ ...................................................................................................................................... 27 
2.3.6 ZKOUŠKY (viz také odstavec 2.2.2 této zprávy) ............................................................................. 28 
2.3.7 PROVOZNÍ ŘÁD ČOV A ÚPRAVA KANALIZAČNÍHO ŘÁDU .............................................................. 28 
2.3.8 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ .................................................................................. 28 

3. ČASOVÝ PSOTUP VÝSTAVBY ................................................................................................................... 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Všeobecné technické specifikace   ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY    
Dolní Loučky, Rekonstrukce ČOV  
 

  3 / 29 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Předmět PD: Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 
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Sídlo: Dolní Loučky 208 

Zastoupena: Ladislav Tichý, starosta obce 

 

Projektant  

Jméno a příjmení: Ing. Petr Sukač 

Autorizace číslo: 5465645645654 

Název společnosti: SMV projekt, s.r.o. 

Sídlo: Štolcova 41, 618 00 Brno 

Provozovna: Pechova 3, 615 00 Brno 

IČ: 282 74 474 

DIČ: CZ 282 74 474 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka,a.s. č.u.: 219759855/0300 

 
Společnost je registrována v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, 
vložce č. 57964. 
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2. VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

2.1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ČÁST 

2.1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ VÝSTAVBY 

2.1.1.1 ZHODNOCENÍ POLOHY A STAVU STAVENIŠTĚ, ÚDAJE O EXISTUJÍCÍCH OBJEKTECH 

Tento projekt řeší rekonstrukci stávající ČOV Dolní Loučky na cílovou kapacitu 1600 EO. 
V rámci projektu bude rekonstruována také přítoková stoka na ČOV, vybudována nová odlehčovací 
komora a nové potrubí pro odvod vyčištěných vod do recipientu. V současnosti je už napojena  i místní 
části Střemchoví, 300 EO. ČOV umožní také zpracování svážených odpadních vod. Navržená ČOV 
pracuje na principu nízkozatěžované aktivace s nitrifikací, simultánní denitrifikací, chemickým 
odbouráváním  fosforu a aerobní stabilizací kalu. Aerobně stabilizovaný kal je odvodňován na 
odvodňovacím zařízení.. 
 
V obci Dolní Loučky, je nezbytné zajistit čištění odpadních vod požadované nařízením vlády 61/2003 
Sb. v aktuálním znění, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech. 
 
Rekonstrukce čistírny odpadních vod je nutná. 

2.1.2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

2.1.2.1 ZDŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉHO, ARCHITEKTONICKÉHO A STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO 
ŘEŠENÍ STAVBY 

ČOV je účelovou zdravotně- technickou stavbou a je situována v  katastru obce. Její funkce je 
technická, účelem je spolu s kanalizačním systémem obce je ochrana  kvality vod v recipientu a 
zlepšení hygienické situace v obci.. U všech stavebních objektů a provozních souborů musí být 
docíleno obvyklých vlastností dle platných ČSN a je nutno preferovat dlouhodobou životnost a 
spolehlivost všech konstrukcí a technologického zařízení. 
Nádrže musí být vodotěsné a odolné proti povětrnostním vlivům a agresivitě čištěné vody.  
V případě kanalizační sítě se jedná o podzemní liniové stavby bez požadavků na architektonické řešení. 
Z  hlediska urbanistického je výstavba kanalizace a  rekonstrukce ČOV podmínkou pro rozvoj sídelního 
útvaru, pro zachování kvality životního prostředí a dodržení základních hygienických zásad pro osídlení 
s řešením likvidace odpadních vod dle odpovídajícího stupně technologického poznání. 

2.1.2.2 POŽADAVKY NA KONEČNÉ ÚPRAVY ÚZEMÍ 

Úpravy ploch, prostranství, zatravnění a osetí bude provedeno jako nové. Při dokončení výstavby musí 
být staveniště a jeho okolí vráceno do stavu stejného nebo lepšího než byl ten, který existoval při 
předání staveniště Zhotoviteli. 

2.1.3 TECHNOLOGIE PROVOZU 

2.1.3.1 POPIS TECHNOLOGIE ČOV 

Popis technologie ČOV, kanalizace, jednotlivých objektů a strojního vystrojení viz. příslušné kapitoly 
technických zpráv jednotlivých částí projektu.  
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2.1.3.2 PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA ZVLÁŠTNÍCH ZÁUJMŮ 

Čistírna odpadních vod i kanalizace jsou stavbou zajišťující ochranu vodních toků a podzemních vod, 
podílí se tedy na ochraně životního prostředí v oblasti čistoty vod. 
V ČOV dojde k vysokému stupni odbourání všech složek znečištění přiváděného kanalizací, a tím ke 
snížení koncentrací uhlíkatého, dusíkatého znečištění a fosforu v povrchových vodách, ke zlepšení 
kyslíkové bilance toku, ke snížení rizika eutrofizace a dalších negativních jevů, včetně hygienických a 
estetických. Návrh systému „stoková síť - ČOV - recipient“ je v souladu s platnými předpisy v ČR i EU. 

2.1.3.3 PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Za vytváření a dodržování podmínek bezpečné a zdravotně nezávadné práce jsou zodpovědní vedoucí 
pracovníci na všech stupních řízení. Dodržování všech platných zákonů, nařízení, vyhlášek, výnosů, 
směrnic, sektorových a podnikových pokynů vytváří předpoklady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
všeobecně nebo se zaměřením na jednotlivé úkony. 
Ve zpracovaném návrhu jsou respektovány platné hygienické a bezpečnostní předpisy. Při některých 
činnostech mohou pracovníci přijít do styku se škodlivými chemickými a biologickými látkami. Při 
dodržování zásad osobní hygieny a bezpečnostních předpisů, pro něž jsou projektem vytvořeny 
předpoklady, nedojde za běžných provozních stavů k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
Pro všechny provozy musí být vypracovány bezpečnostní pokyny, se kterými se musí každý 
zaměstnanec seznámit a prokázat jejich znalost. 
Stavební řešení z hlediska BOZ zahrnuje hygienické a bezpečnostní požadavky s ohledem na 
mikroklimatické, světelné, akustické a stavební provedení, vždy s ohledem na specifiku použité 
technologie. 
Uzavřené prostory jsou větrány přirozeně nebo nuceně dle druhu a potřeby. Obdobně jsou uvažovány 
teploty v jednotlivých prostorech. Osvětlení vnitřních prostorů bude provedeno v souladu s platnými 
normami. Trvalá pracoviště bez denního osvětlení se nevyskytují. Hlučnost zařízení nepřesahuje 
přípustné hodnoty. 
Stavební provedení bude odpovídat příslušným hygienickým a bezpečnostním předpisům s požadavky 
na velikost podlahových ploch, vzdušných prostorů, světlých výšek a dimenzování dopravních cest, 
únikových cest, bezpečnostních pásem apod. 
Navržená technologická zařízení odpovídají svým provedením bezpečnostním přepisům. Provoz těchto 
zařízení se musí řídit provozními pokyny. Všechny nebezpečné části strojů musí být zakryty. Zvýšené 
opatrnosti je nutno dbát při manipulaci s materiálem, provozu dopravních a zdvíhacích zařízení. 
Nezbytným předpokladem je dodržení předepsané kvalifikace všech profesí. 
Při manipulaci s chemikáliemi a odpadními látkami je nutné používání předepsaných ochranných 
prostředků a u chemikálií dodržování technických podmínek daných výrobcem. 
Veškerá potrubí budou označena podle druhu protékajících látek. 
Schody, schodiště, obslužné plochy a lávky umístěné výše jak 50 cm nad podlahou či terénem budou 
vybaveny zábradlím a provedeny dle příslušných norem. 
Provedení el. zařízení bude v souladu s příslušnými předpisy a normami. 
Provoz všech objektů a zařízení bude prováděn a zajišťován podle schváleného provozního řádu a 
podnikových předpisů provozovatele. 
Dokumentace respektuje všechny souvisící normy, právní a jiné předpisy citované v normě "Městské 
čistírny odpadních vod" a jejich pozdější dodatky, změny a nové normy a předpisy. 
 
Stanovení ochranných pásem 
Pásmo hygienické ochrany ČOV je v souladu s TNV 75 6011 je navrženo 50 m.  Navržená technologie 
zabezpečuje bezzápachový provoz ČOV a s ohledem na systém provzdušňování nedochází k rozptylu 
aerosolů do okolí.  Dmychadla jsou vybavena protihlukovými kryty.  
U kanalizační sítě je respektována TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení 
z 10/2010,. 
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2.1.4 ZEMNÍ PRÁCE 

Rozhodující úrovní pro bilance zemních prací je úroveň stávajícího terénu. V rámci přípravy staveniště 
jednotlivých objektů budou odstraněny vrstvy ornice nebo kulturní vrstvy zeminy a bude vytvořena 
úroveň HTÚ. Výkopové práce od úrovně HTÚ dolů a zpětný zásyp stavební jámy objektu opětovně na 
úroveň HTÚ jsou součástí každého stavebního objektu. Výkopové práce pro objekty ČOV jsou 
uvažovány v objemech a technickém provedení, které by neměly činit problémy žádné specializované 
firmě.  
Zpětné zásypy na úroveň stávajícího terénu budou provedeny materiálem získaným při výkopových 
pracích. Zásypy budou hutněny po vrstvách max. 300mm. Hutnění bude prováděno vibračními deskami, 
ručními vibračními vály atd. Násypy nad úrovní HTÚ jsou zahrnuty v terénních úpravách. Úroveň 
násypů je upravený terén minus tloušťka ohumusování a pod komunikacemi pláň komunikace. Zeminu 
do násypů je nutno dokonale hutnit po vrstvách max.tl. 300mm. Je nutno použít vhodnou nenamrzavou 
sypaninu nebo stávající zeminu upravit pro použitelnost do uvedených násypů v souladu s platnou ČSN 
– Zemní práce, Zlepšení soudržných zemin, Míra zhutnění zemin a Kontrola zhutnění zemin. Je 
důležité, aby modul pružnosti podložní zeminy vykazoval po zhutnění hodnotu Edef2 ≥ 40MPa.  
Konečná úprava terénu bude provedena rozprostřením ornice a zeminy získané při přípravě staveniště. 
Bilančně se jedná o stejnou kubaturu, tudíž není nutno zajišťovat ornici z jiných zdrojů. 
Při výstavbě bude nutno zřídit deponie, mezideponie a skládky, jejich umístění je dáno v přípravě a 
provádění výstavby. Případné další skládky nebo plochy upřesní investor nejpozději před zahájením 
výběrového řízení na dodavatele stavby. 
Mezideponována bude pouze ornice pro zpětné ohumusování, pro uvedení pozemků do původního 
stavu, zemina pro zpětné zásypy a násypy a pro terénní úpravy. 
 
POZOR OBECNÉ - při výkopu stavebních jam je nutno selektivně přistupovat k rozlišení zemin z 
hlediska využití pro zpětné zásypy a násypy. Pro tyto účely jsou nevhodné zeminy jílovité, které musí 
být odváženy jako přebytečná zemina, nebo uloženy samostatně na deponii, neboť je nelze využít pro 
násypy pod komunikace a zpevněné plochy. Podmínečně vhodné a vhodné jsou zeminy sprašové, s 
pískem a štěrkem - tyto je nutno ukládat na mezideponii pro zpětné použití. Vhodné jsou štěrky a písky. 

2.1.5 PODZEMNÍ VODA 

Hladina podzemní vody je uvedena v hydrogeologické zprávě. Některé konstrukce zasáhnou do 
podzemní vody. Podzemní voda bude při výkopových pracích čerpána samostatným potrubím dle 
projektové dokumentace.  

2.1.6 SO A PS PŘEDČASNĚ UVÁDĚNÉ DO PROVOZU ČI UŽÍVÁNÍ 

Stavba bude prováděna na základě realizační dokumentace a bude se řídit harmonogramem výstavby.  
Popis staveniště, zkušebního provozu, jednotlivých etap a provádění výstavby viď samostatnou zprávu 
zásad organizace výstavby, která je součástí této projektové dokumentace.  

2.1.7 ČASOVÝ POSTUP VYKLIZENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel vyklidí z pracoviště své zařízení a materiály nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí 
stavby, pokud jim v tom nebrání neskončené práce jiných subdodavatelů, nebo pokud pracoviště 
nepotřebují pro dokončení jiných, samostatně odevzdávaných částístavby. 
Po uplynutí uvedené lhůty může Zhotovitel ponechat na pracovišti jen své zařízení a materiály potřebné 
pro odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel vyklidí a zlikviduje objekt zařízení staveniště nejpozději do 
30 dnů po odstranění veškerých vad a nedodělků nebo po zahájení zkušebního provozu celé ČOV. 
Při dokončení výstavby musí být staveniště a jeho okolí vráceno do stavu stejného nebo lepšího než byl 
ten, který existoval při předání staveniště Zhotoviteli. 
 zkušební provozZkušební provoz včetně jeho vyhodnocení bude zajišťovat provozovatel určen 
investorem. Zkušební provoz bude zahájen se souhlasem speciálního stavebního úřadu a dotčených 
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orgánů státní správy a bude prováděn v souladu s platným kanalizačním řádem, s novým provozním 
řádem ČOV a v souladu s vodohospodářským rozhodnutím pro nakládání s vodami.   

2.2 VŠEOBECNÁ ČÁST 

Zhotovitel si zajistí, aby byl plně informován o lokalitě, přístupech a podmínkách na staveništi a to nejen 
z informací uvedených v dokumentaci. Podáním nabídky Zhotovitel potvrzuje, že se obeznámil se všemi 
aspekty a riziky realizace Díla a jeho provozu, a že tyto zohlednil ve své technické a cenové nabídce. 
 
Bez ohledu na rozdělení požadavků a podmínek do různých stavebních objektů a provozních souborů, 
každý z nich je považován za doplněk jakéhokoli jiného. 
 
Bez ohledu na to, že zhotovitel bude plnit požadavky na materiály a zpracování, které jsou uvedeny v 
tomto dokumentu, se zhotovitel sám ujistí, že veškeré materiály a normy jsou adekvátní pro řádné 
zpracování díla. 
 
Zhotovitel zahrne do své nabídky všechny náklady související s realizací stavby a se zabezpečením 
jejího průběhu, dále se sociálním zabezpečením pracovníků, s bezpečností práce, apod. v rozsahu plně 
pokrývajícím všechny činnosti při výstavbě. 
 
Zhotovitel dále přihlédne ve své nabídce na tu skutečnost, že provoz kanalizací bude zajišťovat 
současný provozovatel. Zhotovitel bude svou činnost koordinovat a udělá vše proto, aby umožnil v 
maximální míře obsluhu a provoz stávajících zařízení. 
 
Za plnění zhotovitele se považuje též uvedení všech výstavbou dotčených staveb, zařízení, ploch, 
povrchů včetně přístupových cest apod., které nejsou předmětem objektové skladby Díla, do původního 
stavu. Tyto práce musí Zhotovitel zahrnout do své cenové nabídky stejně jako náklady spojené s 
činností v ochranných pásmech technický sítí a toku. 
 
Veškeré plochy nutné pro stavbu jsou vymezeny v rámci staveniště. Řízené skládky pro uložení 
přebytečné zeminy a vybouraného materiálu si zajistí budoucí Zhotovitel v rámci nabídky na základě 
dohody s investorem . 
 
V případě nutnosti čerpat podzemní vodu při výkopových pracích, bude součástí prací Zhotovitele dále 
projednání a zajištění povolení této manipulace s podzemní vodu příslušnými orgány státní správy a 
organizacemi hájícími veřejné zájmy. Náklady na měření množství čerpané vody a placení poplatku za 
toto množství (včetně případných nákladů na úpravu této vody před jejím vypouštěním) bude součástí 
nákladů zhotovitele. 
 
Zhotovitel provede veškeré stavební a montážní práce a související činnosti v souladu s platnými 
předpisy a normami. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z ustanovení uvedených v  těchto 
technických specifikacích  zadávací dokumentace, které nejsou předmětem konkrétních položek 
uvedených ve výkazu výměr, zhotovitel do těchto položek započte (rozpustí). 

2.2.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY 

2.2.1.1 ZKRATKY 

AB  asfaltobeton 
BPV  výškový systém Balt po vyrovnání 
ČD   České dráhy 
ČOV   čistírna odpadních vod 
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ČR  Česká republika 
ČS  čerpací stanice 
ČSN   Česká (Československá) státní norma 
ČŠ  čistící šachta 
ČÚBP   Český úřad bezpečnosti práce 
DE  vnější průměr potrubí 
DN  vnitřní průměr potrubí 
EN   Evropská norma 
GIS  grafický informační systém 
HTÚ   hrubé terénní úpravy 
HUP   hlavní uzávěr plynu      
JME   Jihomoravská energetika 
JTSK  Jednotná trigonometrická síť katastrální 
KT  kamenina 
LB  lomový bod 
lPE  lineární polyetylén 
LTH  litina hrdlová 
m n.m.  metrů nad mořem 
NN  rozvody nízkého napětí 
NP   nadzemní podlaží 
NTL   nízkotlaký 
OK   odlehčovací komora 
OS   odlehčovací stoka 
OSŽT   Oblastní správa železničních komunikací 
PN  jmenovitý tlak 
PP   podzemní podlaží 
PP  polypropylén 
PS   provozní soubor 
PVC  polyvinylchlorid 
S&E  strojní a elektrické 
Sb.   sbírka zákonů 
SKL  sklolaminát 
SO   stavební objekt      
SSZT   Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 
STL   středotlaký 
Š   revizní šachta kanalizace  
UV   uliční vpust 
VN  rozvody vysokého napětí 
VO   veřejné osvětlení 
ŽB  železobeton 
ŽKM  železniční kilometr (staničení železnice) 
ČŠ - K  čistící šachta kalník 
ČŠ - V  čistící šachta vzdušník 
VTL  vysokotlaký 

2.2.1.2 NORMY A HLAVNÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 

2.2.1.2.1 EKVIVALENCE NOREM A ZÁKONŮ 

Jestliže je ve  Zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u 
dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit 
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ustanovení posledního současného vydání nebo revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, 
které jsou platné v době podání nabídky, pokud není výslovně uvedeno jinak.  
 
Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než 
uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede 
Technický dozor stavebníka, a který musí jejich použití písemně schválit.  
 
Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovaných alternativními normami musí být Zhotovitelem 
písemně popsány a předloženy Technickému dozoru  stavebníka přinejmenším 28 dnů před datem, kdy 
Zhotovitel požaduje souhlas technického dozoru  stavebníka. V případě, že Technický dozor  
stavebníka určí, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, Zhotovitel splní 
původně vyžadované normy. 

2.2.1.2.2 SEZNAM NOREM 

Seznam platných českých technických norem uspořádaný podle nařízení vlády vydaných k provedení 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů je možné získat v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, Gorazdova 24, 128 01 Praha 2 (http://www.unmz.cz). 

2.2.1.2.3 HLAVNÍ SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Platné právní předpisy jsou zveřejněny v Sbírkách zákonů a Sbírkách mezinárodních smluv. Tyto sbírky 
je možné získat na adrese http://www.mvcr.cz.  

2.2.1.2.4 CHARAKTERISTIKA ZBOŽÍ A MATERIÁLŮ POUŽITÝCH NA STAVBU 

Veškeré zboží a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové, nepoužité, nejnovějšího typu 
a budou mít všechna poslední projektová i materiálová zlepšení, pokud není v technické specifikaci 
konkrétní položky. Zhotovitel nesmí instalovat, nebo použít výrobky použité, poškozené, repasované, s 
prošlou záruční lhůtou, nebo dlouhodobě nevhodně skladované. Zhotovitel nesmí použít nelegální kopie 
renomovaných výrobců a značek. 
Pokud se někde v této dokumentaci vyskytuje název konkrétního výrobku, je tento výrobek považován 
za příklad, který lze nahradit ekvivalentním. 

2.2.1.2.5 MATERIÁLOVÉ NORMY 

Veškeré materiály, použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně odpovídajícím 
evropským normám a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR. 
V případě, že je v dokumentaci předepsána nerezová ocel, je vždy vyžadována austenitická nerezová 
ocel. 
Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při prohlídkách a 
při předání a převzetí díla nebo jeho částí. 

2.2.1.2.6 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ 

Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu 
musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně.  
 
Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným způsobem skladování, nebo ošetřování, nebo 
má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady Zhotovitele neprodleně ze 
stavby odstraněn. 
 
 

http://www.unmz.cz/
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2.2.1.2.7 MANIPULACE A UŽITÍ MATERIÁLŮ 

Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných ČSN a ostatních předpisů, které 
se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu.  
Materiál, poškozený při manipulaci, smí být opraven a na stavbě použit jen se souhlasem Objednatele. 
Způsob opravy poškozeného materiálu musí být Objednatelem odsouhlasen. 
 
Materiál smí být použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno projektem nebo bylo jeho použití 
dohodnuto jinak. Pokud byl zabudován neschválený materiál, provede jeho odstranění a zabudování 
správného materiálu na své náklady Zhotovitel. Ten na své náklady též odstraní nebo opraví 
zabudovaný poškozený materiál. 

2.2.2 ZKOUŠKY ( VIZ TAKÉ POLOŽKA 6 ČÁSTI OSTATNÍ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ) 

Dodavatel provede veškeré nezbytné zkoušky na staveništi za provozních podmínek.  
 
Individuální zkoušky (revize strojního zařízení) – rozumí se provedení zkoušek jednotlivého stroje, 
zařízení v rozsahu nutném k úplnosti a správnosti montáže. Podrobnosti viz. TNV 75 6910 v platném 
znění. 
 
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení – jsou práce nutné po individuálním vyzkoušení, aby zařízení bylo 
schopno komplexního vyzkoušení. Ostatní podrobnosti viz. TNV 75 6910 v platném znění. 
 
Komplexní vyzkoušení – jsou práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných 
vazbách a k prokázání, že dodávka je schopna Zkušebního provozu. Všechna technologická a 
vzduchotechnická zařízení budou podrobena komplexnímu vyzkoušení v trvání 72 hodin. TNV 75 6910 
v platném znění.Forma a obsah provozního řádu bude souhlasit s TNV 75 6911 v platném znění. 
 
Zhotovitel zajistí provedení výše uvedených i dalších zkoušek požadovaných příslušnými normami a 
předpisy s vyhotovením protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí průkaz jiným příslušným 
dokladem. Náklady na zkoušky hradí Zhotovitel, včetně příslušných technických opatření. Zkouškou 
prokáže Zhotovitel dosažení předepsaných parametrů a kvality jednotlivých zařízení, souboru zařízení a 
celého díla.  
 
Veškeré výsledky zkoušek budou předloženy přímo ze laboratoře schválené technickýmdozorem 
stavebníka, kopie bude předána Zhotoviteli. Výsledky budou uvádět veškeré příslušné detaily pro 
korektní a jednoznačnou identifikaci vzorku, místo a datum, kde byl odebrán datum a výsledek testu, 
odkaz na použitou zkušební metodu (normu, standard), poznámky, jestliže nějaké jsou a podpis 
zástupce laboratoře. 
 
Zkouška se ohlásí zápisem ve stavebním či montážním deníku. Všichni účastníci zkoušek budou před 
jakoukoli zkouškou Zhotovitelem předem upozorněni v přiměřeném předstihu. 
 
Médiem pro zkoušky vodotěsnosti bude voda. Její zajištění je v režii a na náklady Zhotovitele. 
 
Dále budou doloženy: 
 Prohlášení o shodě 
 Veškeré atesty použitých materiálů 
 Atesty hutnění konstrukce komunikace a násypů a únosnosti zemní pláně 
 Revize elektrorozvodů 
 Provedení revizí bezpečnostním technikem 
 Individuální zkoušky 
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 Funkční a komplexní zkoušky technologického vybavení 
 
Kromě uvedených zkoušek bude před betonáží provedena kontrola výztuže, pracovních a dilatačních 
spár.  
Dále bude prováděna kontrola tloušťek jednotlivých vrstev a míra zhutnění zemní pláně v rozsahu 
stanoveném Plánem kontroly.  
 
Před zakrytím díla a zhotovením nátěrových systémů musí být provedeny všechny předepsané 
zkoušky, zejména zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky. Pokud Zhotovitel provede zakrytí díla bez 
předepsaných zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami a uvedením díla do souladu s 
požadovanými parametry na vlastní náklady.  
 
Před prováděním tlakových zkoušek na vodovodním potrubí musí být potrubí zabezpečeno proti účinku 
sil vyvolaných vnitřním přetlakem. Po provedení celkové tlakové zkoušky vodovodního potrubí bude 
provedena dezinfekce a následně výplach potrubí. Následně budou odebrány vzorky pro 
mikrobiologické přezkoumání. 
Veškerá nová potrubí a stávající využívaná potrubí musí být před prováděním zkoušek zcela vyčištěna 
(čistícím vozem). Toto vyčištění bude předmětem dodávky Zhotovitele. Trouby musí být průchozí a 
čisté. 
 
Po provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže, v rámci své dodávky, Zhotovitel nádrže vyčerpá a vyčistí.  
 
Stoky budou testovány na vodotěsnost dle ČSN EN 1610 a ČSN 75 6909 – Zkoušky vodotěsnosti stok 
a kanalizačních přípojek v platném znění, po úsecích dohodnutých s provozovatelem 

2.2.3 DOKLADY PRO PŘEDÁNÍ DÍLA 

Nutné doklady, předložené Zhotovitelem při předání a převzetí prací: 
 
 úplná technická dokumentace, opravená dle skutečného provedení stavby (díla) 
 změny oproti schválené dokumentaci předem odsouhlasené technickým dozorem investora 
 atesty dodaných materiálů na stavbu a strojně-technologických zařízení v českém jazyce 
 protokoly o provedení jednotlivých zkoušek (kanalizace, , beton apod.) 
 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
 zaměření trasy budovaných technických sítí včetně objektů na síti, přípojek a komunikací do 

souřadnic a přeložek 
 doklad o hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících 
 zpráva o splnění podmínek stavebních povolení a požadavků dokladové části 
 další doklady dle požadavku technického dozoru, nebo budoucího správce díla 
 návrh provozního řádu pro zkušební provoz a schválený provozní řád včetně návodu na hlášení 

poruch 
 doklady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v 

aktuálním znění 
 Zápisy o předání a převzetí pozemků vlastníků dotčených nemovitostí a splnění požadavků a 

vypořádání všech závazků zhotovitele vůči těmto vlastníkům. 
 
Případné další požadované doklady nutné k převzetí díla.  
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2.2.4 STAVEBNÍ ČÁST 

2.2.4.1 ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE 

2.2.4.1.1 VÝKOPY 

Výkopové práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN, zejména s normou ČSN 73 3050 "Zemné 
práce" v platném znění. 
 
Před prováděním výkopů budou v lokalitě provádění výkopů vytyčeny veškeré podzemní sítě za účasti 
jejich správců. Při provádění výkopů v bezprostřední blízkosti podzemního vedení nebo při jejich křížení 
bude postupováno podle podmínek stanovených správcem uvedeného podzemního vedení. O vytýčení 
podzemního vedení jejich správcem bude vždy pořízen písemný záznam. 
Stavební jámy budou zabezpečeny proti vnikání povrchových vod. 
 
V případě, že při provádění stavebních úprav na stávajících objektech dojde k podkopání základové 
spáry stávajícího objektu nebo bude výkop prováděn v těsné blízkosti stávající základové konstrukce 
pod úrovní její základové spáry, budou provedena patřičná opatření pro zajištění stability stávajících 
konstrukcí. 
 
Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, technických sítí a zařízení, které 
nejsou určeny k odstranění. 
 
Pokud dojde k přímému kontaktu budovaných technických sítí se stávajícími komunikacemi, budou 
zásyp výkopu a konstrukční vrstvy komunikací po položení uvedených technických sítí řádně zhutněny 
a položen kryt komunikace shodné konstrukce jako původní kryt komunikace pokud projektovou 
dokumentací či správcem komunikace není určeno jinak. Rovněž budou obnoveny obrubníky 
komunikace a do původního stavu uvedeny krajnice a další stavbou dotčené součásti komunikace. 
 
V případě výkopu kontaminovaných zemin budou tyto deponovány na řízené skládce určené k ukládání 
těchto odpadů. 
 
Pokud příslušné položky technických specifikacích obsahují uložení materiálů na skládku, je součástí 
těchto položek i poplatek za toto uložení. 
 
S vytěženou zeminou bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a jeho 
prováděcími předpisy. O nakládání s odpadem bude vedena evidence. 
Součástí výkopových prací je případné čerpání podzemní vody v průběhu celé stavby a náklady 
na čerpání Zhotovitel promítne do položek výkazu výměr. 
  
V případě ornice pro zpětné použití při jejím dlouhodobém uskladnění musí být povrch deponie 
urovnaný a chráněný proti růstu plevelů. 

2.2.4.1.2 VÝKOP V TRASE (RÝHY) 

Výkopy v trase zahrnují sejmutí humusu v mocnosti stanovené v TD, odtěžení horniny do požadované 
úrovně a tvaru a zajištění výkopu. Při výkopových pracích musí Zhotovitel soustavně zajišťovat 
odvádění povrchových a podzemních vod tak, aby nedošlo ke znehodnocování těžené zeminy, snížení 
stability svahů a stěn podmáčením apod. Za stabilitu výkopu odpovídá Zhotovitel. Při křížení technický 
sítí je nutno postupovat tak, aby nenastalo vzájemné rušení funkce jednotlivých vedení. 
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Není přípustné přetěžení (nadvýlom) nivelety výkopu. Všechny výlomy a výkopy musí být před 
definitivní úpravou (zajištění, položení sítí, zásyp, obklady apod.) geologicky zdokumentovány ve 
vhodném měřítku v závislosti na složitosti geologických podmínek. 

2.2.4.1.3 VÝKOPY PRO ZAKLÁDANÍ OBJEKTŮ 

Každá základová spára musí být před zakrytím odsouhlasena technickým dozorem. Pro odsouhlasení 
základové spáry zajišťuje Zhotovitel geologickou dokumentaci skutečných základových poměrů. Pokud 
vlastnosti zemin/hornin v základové spáře nedosahují parametrů předepsaných v dokumentaci, navrhne 
Zhotovitel její vhodnou úpravu. 
 
Při zakládání pod hladinou podzemní vody bude její úroveň snížena čerpáním pod niveletu základové 
spáry. V blízkosti stávající zástavby  zhotovitel posoudí vliv snížení hladiny na okolní objekty. 
 
Při budování základové konstrukce i o jejím dokončení musí být zajištěna dostatečná ochrana 
zemin/hornin v podzákladí před porušením vodou, povětrnostními vlivy i stavebními postupy. Při 
nebezpečí promrznutí musí být prostor zasypán na nezámrznou hloubku a odvodněn. 

2.2.4.1.4 PAŽENÍ 

Pažení stěn výkopů zajistí zhotovitel všude, kde je to nezbytné z hlediska bezpečnosti práce a stability 
stěn a okolí, kde je to předepsáno realizační dokumentací anebo určeno technickým dozorem. Pažení 
musí zajistit bezpečnost práce pod stěnami výkopu, zabránit poklesu okolního území a zabránit 
ohrožení stability stávajících nebo budovaných sousedních objektů. Vnitřní rozměry zapaženého 
prostoru musí poskytnout potřebný pracovní prostor pro provádění stavebních prací. 
 
Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraněno, pokud není realizační dokumentací nebo 
technickým dozorem stanoveno jinak. Odstranění se provede takovým způsobem, aby nedošlo k 
poškození povrchu nebo části nové konstrukce. 

2.2.4.1.5 ZÁSYPY A NÁSYPY 

Zásypy a násypy budou prováděny v souladu s platnými ČSN, zejména s normami ČSN 73 3050 
"Zemné práce", ČSN 73 6133 "Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací" a ČSN 
72 1006 "Kontrola zhutnění zemin a sypáním" v platných zněních. 
 
Zpětný zásyp se provede dle realizační dokumentace a technologického předpisu zpracovaného 
Zhotovitelem a schváleného technickým dozorem. Zásyp se provádí odsouhlasenou sypaninou 
hutněnou po vrstvách. Vlhkost zeminy při hutnění se nesmí odlišovat od hodnoty optimální vlhkosti 
stanovené zkouškou PS o více než 3%, u spraší a sprašových hlín nesmí vlhkost při hutnění klesnout 
pod optimální hodnotu o více než 2%. Mocnost ukládaných vrstev je třeba přizpůsobit použité hutnící 
technice, šířce rýhy a zhutnitelnosti materiálu. 
 
Zpětný zásyp se musí provádět současně po obou stranách objektu, aby nedocházelo k 
nerovnoměrným tlakům. Hutnění v blízkosti objektu se musí provádět takovým způsobem, aby nedošlo 
k vybočení nebo poškození potrubí, poškození izolace atd. Bednění a jiné pomocné zařízení musí být 
před zpětným zásypem odstraněno. 
 
Výkopy rýh pro potrubí budou zasypávány v celé šířce po dokončení osazení potrubí, provedení 
příslušných zkoušek a po schválení technickým dozorem. Je nutno respektovat technické podmínky pro 
uložení potrubí od příslušného výrobce potrubí a statické posouzení navrženého způsobu uložení v 
závislosti na zatížení a geologických podmínkách. 
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Do zásypu se nesmí použít organické zeminy, bahna, rašelina, humus a ornice s obsahem organických 
látek větším než 6% suché objemové hmotnosti částic pod 2mm (ISO/CD 14688-2). Toto ustanovení 
neplatí pro povrchové úpravy zásypů (ohumusování). 
 
Bez úprav nebo zvláštních opatření není možné používat do zásypů 
 zasolené horniny s obsahem vodou rozpustných solí nad 10% 
 objemově nestálé zeminy a horniny (bobtnavé jíly a jílovité břidlice), u nichž při běžných 

klimatických podmínkách dochází k objemovým změnám větším než 3% 
 jíly s mezí tekutosti vyšší než 60% nebo indexem plasticity vyšším než 40% 
 jílovité zeminy s indexem konzistence menším než 0,5 
 skalní horniny, u kterých dojde působením klimatických vlivů a zatížení během životnosti zásypu k 

deformacím (např. rozpadavé jílovce, slínovce apod.) 
 
Pokud v popisu položky není uvedeno jinak, budou násypy a zásypy provedeny následovně: 
 Do násypů a zásypů budou použity pouze zeminy vhodné dle ČSN 72 1002 - Klasifikace zemin pro 

dopravní stavby. 
 Násypy a zásypy budou zhutněny podle následujících kritérií: 
a) soudržná zemina: 

v tělese násypu (mimo aktivní zónu): D = 96% Proctor standard 
 v podloží násypu:   D = 92% Proctor standard 
b) hrubozrnná (směsná) zemina  (GW,GP,G-F,SW,SP,S-F): 
 v tělese násypu (mimo aktivní zónu): D = 97% Proctor standard 
 v podloží násypu:   D = 92% Proctor standard 
c) nesoudržná zemina v násypu a v podloží násypu: 

štěrkovitá zemina (GW,GP,G-F): ID=0,75 
 písčitá zemina (SW,SP,S-F):  ID=0,80 

v případě, že štěrkovitá a písčitá zemina typu G-F a S-F má příměs plastickou (IP>0), platí 
kritéria v bodě b) 

d) kamenitá sypanina podle ČSN 73 6133 v platném znění: 
0,5% tloušťky zhutňované vrstvy při dosažení technologických podmínek zhutňování, 
ověřených zhutňovací zkouškou. 

 
V celé mocnosti aktivní zóny (ve smyslu ČSN 73 6133) musí být dodržena předepsaná míra zhutnění 
nejméně 100% Proctor standard. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z 
druhého zatěžovacího cyklu Edef,2= 40MPa stanoveného dle ČSN72 1006 (1998). Plání se rozumí 
horní plocha násypu. Pro budování násypu musí být předepsán technologický postup a násyp se musí 
budovat pod dohledem odborného dozoru. Při návrhu, realizaci, kontrole a přebírání násypu je nutno 
dodržet ČSN 73 6133 (1998) "Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací". 
 
Během realizace násypu je nutné provádět pravidelné zkoušky ve smyslu ČSN 72 1006 "Kontrola 
zhutnění zemin a sypáním" v platném znění. 

2.2.4.2 BETON, BETONÁŘSKÉ PRÁCE A BEDNĚNÍ 

Veškerý beton na stavbu musí odpovídat ustanovením příslušných platných ČSN.  
Betonové konstrukce z betonu budou prováděny a splňovat požadavky platných ČSN. Dle druhu 
konstrukce, zatížení a provozních podmínek nutno zajistit kromě pevnosti ještě vodotěsnost, 
mrazuvzdornost, odolnost proti korozi a houževnatost. Beton bude vyráběn v certifikovaných 
betonárnách a musí splňovat kritéria normy ČSN EN 206-1. Veškeré dodací listy betonových směsí 
musí být po celou dobu stavby k nahlédnutí na staveništi. Technický dozor stavby obdrží kopie a 
originály budou součástí protokolu o předání stavby. 
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Souběh norem 
Z ČSN 732400 a ČSN 731209 souběžně platných s ČSN EN 206-1 a ČSN P ENV 13670-1, platí ta 
ustanovení, která nejsou v rozporu s ČSN EN 206-1  a ČSN P ENV 13670-1, ale upřesňují je nebo 
zpřísňují dle dosavadního stavu poznatků v České republice. 
 
Betonové směsi 
Betonová směs musí splňovat požadavky ČSN EN 206-1 a projektu. 
 
Provádění betonových konstrukcí 
Dokumentace, bednění a podpůrné konstrukce, výztuž, betonování, provádění konstrukcí z 
prefabrikovaných dílců a z dílců zhotovených na staveništi, geometrické požadavky, kontrola musí být 
dodány, provedeny a splňovat požadavky ČSN P ENV 13670-1, ČSN 732400 a ostatních souvisejících, 
platných norem. 
 
Provedením betonové konstrukce se rozumí i všechny práce s konstrukcí spojených (bednění, uložení 
armovací výztuže a zabudovaných prvků, doprava a uložení betonové směsi, hutnění, ošetřování 
betonu, odbednění, vyspravení povrchů). 
 
Pracovní spáry 
Pracovní spáry v železobetonových konstrukcích pod provozními hladinami náplní v nádržích a jímkách 
a pracovní spáry pod maximální hladinou podzemní vody provedeny vodotěsně. Vodotěsnost 
pracovních spár zajistit pomocí těsnících pásů k tomuto účelu určených. 
 
Dilatační spáry 
V případě, že je požadována vodotěsnost dilatační spáry, je toto zajištěno PVC pásem pro těsnění 
dilatačních spár k tomuto účelu určených.  
 
Pohledový beton 
Pohledovým betonem se rozumí betonová konstrukce, která nemá další povrchovou úpravu. Pohledový 
beton bude proveden bez štěrkových hnízd a dutin. Případné nerovnosti budou obroušeny. Povrch bude 
hladký se stejnou strukturou po stránce mechanické i vizuální. 
Zhotovitel odsouhlasí před zahájením betonáží typ použitého bednění s technickým dozorem. 
 
Sanace betonů 
Pro sanace betonových konstrukcí použije Zhotovitel certifikované sanační systémy. Betonové 
konstrukce budou před prováděním sanací očištěny. Toto očištění bude předmětem dodávky 
zhotovitele. Pro každý konkrétní případ sanace betonové konstrukce vypracuje Zhotovitel 
technologický postup vycházející z konkrétní míry poškození konstrukce a z předpisů výrobců 
sanačních materiálů. Tento technologický postup odsouhlasený dodavatelem navrženého sanačního 
systému předloží před započetím prací technickému dozoru, který na základě předloženého 
technologického postupu rozhodne o zahájení sanace.  

2.2.4.3 POTRUBNÍ VEDENÍ 

Kladení potrubí 
Veškerá potrubí použitá na stavbě musí vyhovovat požadavkům projektu. Materiál, těsnění a uložení 
potrubí bude provedeno dle příslušných ČSN, platných pro použité druhy potrubí.  
Zhotovitel zohlední místní podmínky na staveništi a kvalitu konkrétního použitého potrubí při ukládání 
potrubí vůči navrženému vzorovému uložení potrubí. 
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Uložení potrubí 
Potrubí bude kladeno v pažených výkopech. V místech výskytu podzemní vody bude na dně výkopu 
provedena štěrkopísková respektive štěrková vrstva a odvodňovací drenáž. Při pokládce musí být 
zajištěno odvodnění výkopu vč. splaškových vod 
 
Obecně bude platit, že uložení použitého potrubí bude odpovídat předpisům a pokynům jednotlivých 
výrobců použitého trubního materiálu a podle konkrétních podmínek. Obsypy a zásypy musí být 
provedeny v celé šířce výkopu vhodným materiálem a musí být zhutněny po obou stranách potrubí 
rovnoměrně. 
Vzorové uložení potrubí, pažení rýhy, řešení obsypů a zásypů potrubí, ochrana potrubí pod 
komunikacemi je řešeno individuálně pro jednotlivé případy v technických specifikacích stavby. 
 
Potrubí 
Železobetonové potrubí bude použito dle ČSN 72 3155 a návrhu EN, trouby budou vyhovovat z 
hlediska únosnosti třídě 135. 
 
Kameninové potrubí bude vyrobeno podle EN 295. Použité trouby budou z hlediska únosnosti 
vyhovovat minimálně třídě 160 pro DN200 ÷ DN400 a DN800, třídě 120 pro DN500 a třídě 95 pro 
DN600. 
 
Použité sklolaminátové potrubí bude tuhosti SN10000 (výjimečně SN5000). Tuhost potrubí pro 
konkrétní případy je uvedena v technických specifikacích. 
 
Polypropylenové potrubí bude vyrobeno dle DIN 16961. Trouby budou kruhové tuhosti minimálně 
8kN/m2. 
 
Podtrubí PVC bude vyrobené dle ČSN EN 1401, použité trouby budou kruhové tuhosti minimálně 
8kN/m2 pokud není v jiných částech dokumentace uvedeno jinak. 
 
 
Obetonování potrubí 
Rozsah úseků s plným respektive s částečným obetonováním je uveden v technických specifikacích. 
 
Úprava okolí trub 
U trub ze sklolaminátu, kameniny, betonu, PVC, PP, PE, TLT a oceli je třeba provádět zásypy a obsypy 
důsledně dle pokynů výrobce a příslušných návodů k těmto pracím. Zrnitost obsypového a zásypového 
materiálu musí rovněž odpovídat požadavkům výrobců trubního materiálu. Bude použit takový zásypový 
materiál, aby nedošlo k porušení potrubí. 
 
Kotevní bloky 
U tlakových potrubí budou v místech ohybů a odbočení vybudovány betonové kotevní bloky tak, aby 
nedošlo k posunu potrubí pod tlakem. 
 
Spojování potrubí 
Spojování potrubí bude prováděno dle pokynů výrobce potrubí, budou používány spojovací prvky podle 
typu spoje a podle technologických předpisů montáže příslušných trubních materiálů. 
Potrubí PVC, PP, betonové, TLT a tlakové PVC potrubí bude spojováno na hrdla pomocí gumových 
kroužků. Sklolaminátové potrubí bude spojováno pomocí spojek na gumové kroužky. Kameninové 
potrubí bude spojováno na hrdla s integrovaným polyuretanovým těsněním, variantně můžou být spoje 
těsněny integrovanými gumovými kroužky.  
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Potrubí ocelové bude svařováno nebo spojováno přírubovými spoji. 
Potrubí z PE bude svařováno nebo spojováno elektrotavnými spojkami a tvarovkami. V místě přechodu 
PE potrubí na potrubí zakončené přírubou, bude použit lemový nákružek a volná otočná příruba. 
Povrchy spojů musí být před zahájením a při provádění prací udržovány v naprosté čistotě. 
 
Svařování spojů plastového potrubí 
Svařování potrubí z PE bude provedeno dle pokynů výrobce a jeho příslušných předpisů.  Spojování PE 
potrubí může být také provedeno pomocí elektrotavných spojek a tvarovek. Potrubí PE nelze spojovat 
lepením. 
Oba spojované materiály musí mít stejné fyzikální charakteristiky. Spoj musí mít alespoň takové 
parametry jako má vlastní potrubí. 
 
Přírubové spoje 
Použité příruby, těsnění, spojovací materiál a postup provádění se řídí ČSN EN 1092-1, 13 1500, 13 
1505, 13 1540, 13 1550. 
 
Svařování spojů ocelového potrubí 
Svařování se řídí ustanovením příslušných ČSN 05 0000, ČSN 05 0002, ČSN 05 0003, ČSN 05 0004, 
ČSN EN ISO 6520-1, ČSN EN ISO 6520-2, ČSN 05 0010, ČSN EN 24063, ČSN EN ISO 6947, ČSN EN 
29692, ČSN EN ISO 9692-2, ČSN EN ISO 9692-3, ČSN 05 0029. 
 
Spojení stok 
Spojení stok nově budovaných bude provedeno ve spojné šachtě. Přípojky menších profilů do DN 200 
mm lze připojit pomocí tvarovek na hlavní řad. 
Napojení do stávajících stok bude provedeno do stávající nebo nově vybudované šachty. U přípojek DN 
150 a DN 200 lze provést přímé napojení na stávající potrubí do vyfrézovaných otvorů osazených 
speciálním těsněním. Připojení musí být provedeno vodotěsně a tak, aby nebyla porušena řádná funkce 
stoky. Připojení do stávající kanalizace lze provést jen se souhlasem provozovatele stokové sítě. 
 
Povolená tolerance potrubí  
Povolená výšková a směrová tolerance potrubí je dána ČSN 75 6101 v závislosti na sklonu nivelety a 
profilu potrubí.  

2.2.4.4 SILNIČNÍ KOMUNIKACE 

Konstrukce komunikací je dána projektem. Vrstvy budou pokládány až po uložení všech Technický sítí 
umístěných v komunikaci. 
 
Zemní těleso silniční komunikace 
Zemní těleso je dáno projektem a ČSN 73 6133 ve platném znění. Nejmenší hodnota modulu 
přetvárnosti Edef,2= 40 MPa nepředepisuje-li projekt jinou hodnotu. 
 
Podsypné a podkladní vrstvy 
Konstrukce budou provedeny dle projektu a příslušných platných norem: ČSN - Nestmelené vrstvy, 
ČSN - Prolévané vrstvy, ČSN - Postřiky a nátěry a ČSN - Hutněné asfaltové vrstvy. 
 
Krytové vrstvy 
Konstrukce budou provedeny dle projektu a příslušných platných ČSN - Prolévané vrstvy, ČSN - 
Hutněné asfaltové vrstvy, ČSN 73 6129 - Postřiky a nátěry, ČSN 73 6123 - Cementobetonové kryty a 
ČSN - Dlažby a dílce. 
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Pokládání obrubníků, silniční přídlažby a dílců pro vedení povrchových vod 
Komunikace a zpevněné plochy budou ukončeny betonovými prvky uloženými do betonového lože dle 
projektu. 
 
Komunikace pro pěší 
Komunikace pro pěší budou provedeny dle projektu a příslušných platných ČSN - Nestmelené vrstvy a 
ČSN - Dlažby a dílce. 
 
Odvádění dešťových vod 
Odvádění dešťových vod je dáno projektem.    
 
Zkoušení hotových vrstev komunikací 
Přejímací zkoušky hotových vrstev konstrukčních prvků komunikací, chodníků a zpevněných ploch se 
řídí příslušnými platnými ČSN - Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, ČSN - 
Nestmelené vrstvy, ČSN - Prolévané vrstvy, ČSN - Postřiky a nátěry, a ČSN - Hutněné asfaltové vrstvy, 
ČSN - Cementobetonové kryty a ČSN - Dlažby a dílce. 
 
Práce ovlivňující vodní toky 
V případě, že během stavby dojde k mimořádnému vypouštění odlehčovaných vod do vodotečí (dojde 
tedy k poklesu ředících poměrů splaškových vod ve vodách odlehčovaných do recipientu), případně 
bude třeba v některých případech zřídit provizorní odlehčení do vodotečí po dobu výstavby, bude nutné  
vydání Povolení k nakládání s povrchovými, nebo podzemními vodami (viz Zákon 254/2001 Sb. o 
vodách v platném znění).  
 
Projednání těchto výluk zajistí Zhotovitel ve spolupráci s technickým dozorem a Objednatelem. 
Nejpozději 60 dnů před termínem zahájení dočasného vypouštění vod Zhotovitel předloží vypracovanou 
žádost o nakládání s vodami dle zákona č.254/2001 Sb. v platném znění a rovněž do této doby doloží 
potřebné podklady pro jednání s vodoprávním úřadem, především vyjádření správce toku. Současně 
předá Zhotovitel Technickému dozorovi tuto žádost s uvedenými podklady na vědomí. Zhotovitel je 
povinen zúčastnit se jednání s vodoprávním úřadem ve věci nakládání s vodami. 
 
V případě, že Zhotovitel zapříčiní svým stavebním postupem či jinými pracemi překročení délek 
povolených výluk či překročení jiných povolených limitů budou vícenáklady Objednatele (pokuty apod.) 
vzniklé tímto postupem hrazeny Zhotovitelem. 
Při rekonstrukcích kanalizací nesmí dojít k vypouštění nečištěných odpadních vod do vodotečí za 
bezdeštného stavu. Zhotovitel musí zajistit přečerpávání odpadních vod. 
Vybudováním kanalizací v dotčených lokalitách nesmí dojít ke kontaminaci spodní vody. Všechny 
kanalizační objekty budou před zahájením provozu odzkoušeny na vodotěsnost vč. stok, v souladu s 
platnými předpisy. Rovněž stroje a materiály použité během výstavby nesmí způsobit kontaminaci 
spodních vod. 

2.2.4.5 DOČASNÉ KONSTRUKCE 

Na své náklady a vhodným způsobem provede dodavatel taková opatření ve formě dočasných 
konstrukci, montáží lešení, pažení, podepření, štětování, hrazení, nakládání s vodou, konstrukcí 
můstků, lešení a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné 
provádění a konstrukci díla a všech pomocných prací. 

2.2.4.6 PROTIKOROZNÁ OCHRANA 

Protikorozní ochrana konstrukcí bude vycházet ze stanovení prostředí dle příslušné normy a požadavků 
na životnost konstrukcí a povrchových úprav. 



Všeobecné technické specifikace   ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY    
Dolní Loučky, Rekonstrukce ČOV  
 

  19 / 29 

 
Nátěry budou provedeny v souladu s platnými ČSN, zejména s normou ČSN EN ISO 12944 v platném 
znění. 
 
Každá povrchová úprava musí být dále prováděna v souladu s návodem k použití od výrobce (např. 
základní nátěr, teplota pro aplikaci, úprava povrchu odrezování, opískování apod.). Veškeré pokyny 
uvedené v tomto odstavci jsou závazné jak pro stavební část, tak pro strojně - technologickou část. 
 
 Práce musí být prováděny v kryté bezvětrné místnosti v suché atmosféře bez prachu. 
 První vrstva nátěrového systému musí být provedena bezprostředně po očištění. 
 Materiály použité v jednom nátěrovém systému musí být navzájem kompatibilní. 
 Nátěry musí být provedeny v dobře krycích vrstvách s rovnoměrnou tloušťkou. 
 Nástřik může být prováděn pouze pod vysokým tlakem. 
 Kapky, puchýře a váčky jsou nepřípustné. 
 Na každou vrstvu by měl být použit jiný barevný odstín. 
 Jednotlivé vrstvy nátěrového systému musí být nanášeny navzájem vůči sobě v kolmém směru. 
 V případě poškození je nutné odstranit rez ostrým nástrojem nebo kartáčem.  
 Opravy by měly být provedeny co nejdříve je to možné, podle předepsaného postupu. 
 Žádné čištění nátěrů nebude prováděno bez souhlasu Technického dozoru. 
 Tloušťka vrstev bude měřena po uschnutí. 
 Stříkané pozinkování není dovoleno na ponořených konstrukcích. 

 
Čištění, příprava povrchu 
Otryskání podle SA 2.5 (ČSN ISO 8501, SIS 055900) nebo SA 3, jak bude dohodnuto s výrobcem. Pro 
pozinkování nástřikem je obvyklé SA3. 
Části by měly být kompletní před otryskáním, vyjma těch, které po svaření nemohou být dosaženy. Tyto 
části by měly být očištěny před svařením a ochráněny bezprostředně po něm. 
Před otryskáním musí být odstraněny mastnoty, během otryskání musí být části suché. 
Po očištění a před nátěry, musí být nerovnosti vyrovnány, zatmeleny, zabroušeny a musí být povrch 
očištěn. 
Díry a rýhy musí být zapraveny, jejich provaření může být provedeno pouze se souhlasem Technického 
dozoru. 
Materiál pro otryskání: ocelová drť (průměr 0,7mm) a směs ocelové drti a ocelových drátků (50% : 
50%). 
Odstraňování rzi z litinových části musí být prováděno velmi opatrně. 
Po žárovém zinkování bude povrch lehce zdrsněn nebo otryskán před aplikací další ochranné vrstvy. 
 
Žárové a nátěrové pozinkování 
Zhotovitel prováděné povrchové úpravy musí nechat odsouhlasit Technický dozorem. 
Práce mohou začít poté, co veškeré části jsou kompletní. 
Vrstvy nátěrů nebudou prováděny a pozinkování nesmí být zahájeno bez souhlasu Technického 
dozoru. 
Po vyrovnání, vyvrtání děr, odstranění nerovností apod. díly musí být vráceny do dílny pro opravu. 
 
Ochrana 
Není-li popsáno v jednotlivých položkách konstrukcí jinak, musí být jejich části chráněny tak, jak je 
uvedeno v následujících odstavcích. 
Ocelové potrubí ve venkovním prostředí v zemi 
dvě vrstvy dvousložkové epoxydové pryskyřice s 33%železité slídy po 40 mikronech, dvojnásobný 
asfaltový pás. 
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Ocelové výrobky uvnitř budov 
a) otryskání SA 2.5 nebo SA 3, 30 mikronů základového zinku, 50 mikronů dvousložkové 
epoxydové pryskyřice s 33% železité slídy, 35 mikronů základové vrstvy alkydové pryskyřice, dvě vrstvy 
35 mikronů alkydové pryskyřice po montáži. 
b) otryskání SA 2.5 nebo SA 3, žárové pozinkování, lehké zdrsnění, 40 mikronů dvousložkové 
epoxydové pryskyřice s 33% železité slídy, 35 mikronů základové vrstvy alkydové pryskyřice, dvě vrstvy 
35 mikronů alkydové pryskyřice po montáži 
 
Litina uvnitř budov 
lehké očištění, 40 mikronů dvousložkové epoxydové pryskyřice s 33% železité slídy, dvě vrstvy 35 
mikronů alkydové pryskyřice po montáži 
Ocelové části v dotyku s odpadní vodou, kalovým plynem a kalem 
a) otryskání SA 2.5 nebo SA 3, 30 mikronů základového zinku, 50 mikronů dvousložkové 
epoxydové pryskyřice s 33% železité slídy, dvě vrstvy 150 mikronů epoxydehtového nátěru. 
b) otryskání SA 2.5 nebo SA 3, žárové pozinkování, lehké zdrsnění, 40 mikronů dvousložkové 
epoxydové pryskyřice s 33% železité slídy, dvě vrstvy 150 mikronů epoxydehtového nátěru. 
Pro části extrémně namáhané (přepady), jedna vrstva 100 mikronů epoxydehtového nátěru navíc. 
 
Litinové části v dotyku s odpadní vodou, kalovým plynem a kalem 
Lehké očištění, 40 mikronů dvousložkové epoxydové pryskyřice s 33% železité slídy, dvě vrstvy 150 
mikronů epoxydehtového nátěru. 
Pro části extrémně namáhané (přepady), jedna vrstva 100 mikronů epoxydehtového nátěru navíc. 
 
Ocelové části vně budov 
a) otryskání SA 2.5 nebo SA 3, 30 mikronů základového zinku, 50 mikronů dvousložkové 
epoxydové pryskyřice s 33% železité slídy, 75 mikronů základové vrstvy epoxydové, 30 mikronů 
polyuretanového nátěru. 
b) otryskání SA 2.5 nebo SA 3, žárové pozinkování, lehké zdrsnění, 40 mikronů dvousložkové 
epoxydové pryskyřice s 33% železité slídy, 75 mikronů základové vrstvy epoxydové, 30 mikronů 
polyuretanového nátěru. 
Vrstvy 75 a 30 mikronů uvedené výše je možno akceptovat až po montáži. 
 
Litinové části vně budov 
Odstranění rzi, broušení a odmaštění, dvě vrstvy 40 mikronů dvousložkové epoxydové pryskyřice s 33% 
železité slídy, 75 mikronů základové vrstvy epoxydové, 30 mikronů polyuretanového nátěru. 
Vrstvy 75 a 30 mikronů uvedené výše je možno akceptovat až po montáži. 
 
Ocelové části zabetonované 
otryskání SA 2.5 nebo SA 3 
 
Hliníkové části zabetonované 
Odstranění rzi, broušení a odmaštění, dvě vrstvy 100 mikronů epoxydehtového nátěru. 
 
Podpěry umístěné v betonu 
Epoxydehtový nátěr. 
 
Strojní části z bílé oceli 
Ochrana bude provedena fermežovým nátěrem nebo okolo s tukovým páskem. 
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Nerezová ocel 
Bez nátěrů. Ocel ČSN 17240, (tř.17, DIN 1.4301 nebo ekvivalent) 
 
Barvy a barviva 
Základový zinek: dvousložková epoxidová pryskyřice s 90 až 92% zinku ve vrstvě. 
Epoxydová pryskyřice: dvousložková barva na tioxotropním základě epoxydové pryskyřice (min.15%) s 
33 % železité slídy 
Epoxydehet: tekutá epoxydová pryskyřice s epoxidovým ekvivalentem 180 - 210. Poměr epoxydehtu 
by měl být menší nebo roven 1 a podíl epoxydu menší než 15 váhových %. Pouze nereagující plnidla 
budou akceptována. 
Alkydová pryskyřice:  nátěr na základě alkydové pryskyřice s nejméně 70% sušiny. 
Chlorovaný gumový nátěr: nátěr s chlorovými plastifikátory 
Základový epoxyd:  dvousložkový nátěr na bázi epoxydové pryskyřice. 
Polyuretanový nátěr:  dvousložkový krycí nátěr založený na polyuretanové pryskyřici s  

nejméně 50% sušiny. 
 
Zkoušky nátěrů 
Technický dozor je oprávněn nařídit: 
Dlouhodobý test ponořením dvou malých částí do odpadní vody, kalu nebo plynu. Vzorky budou 
ponořeny do vody 60°C teplé po dobu 96 hod. Výsledek: Puchýře, promočení nebo oddělování částí se 
nesmí ukázat. 
Mechanická odolnost: kruhové tažené talíře s plochou 2 cm2 budou nalepeny na ochranný nátěr. Budou 
odtahovány se vzrůstající silou po 20 N/s. Požadovaná síla odtržení by měla být 500N/cm2. 
Technický dozor je oprávněn vyzkoušet na staveništi, zdali nátěr může být odstraněn obyčejným 
nožem. 
Odolnost otěru: testovací plocha bude umístěna pod úhlem 45° pod skleněnou trubku, délky 2m a 
průměru 22mm. Trubkou bude pouštěn na testovací plochu s nátěrem prach oxidu hlinitého nebo 
brusné části a bude zjišťováno, zda základní materiál se objevuje nebo se nátěry odlupují. Částice mají 
mít velikost 20 - 30 podle ASTM - síta. Požadovaná odolnost je nejméně 30 l.  
Testy budou uskutečněny s testovacími plochami dodanými Zhotovitelem. 
 
Barevné řešení 
Barevné řešení bude předmětem realizační dokumentace. Barevné odstíny budou odsouhlaseny 
Projektantem, Objednatelem a Technickým dozorem.  

2.2.5 STROJNĚ – TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

2.2.5.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY 

Zhotovitel je odpovědný za návrh strojů a zařízení strojní a elektrotechnické části této stavby. Zhotovitel 
je dále odpovědný za to, že návrh, provedení a funkce strojního a elektrotechnického zařízení umožní 
dosažení požadovaných parametrů, které jsou uvedeny v technických specifikacích. Veškerá dodaná 
zařízení budou nová. Navržené zařízení musí vyhovět standardizaci stávajících zařízení, servisních 
smluv a náhradních dílů. Dodavatel prokáže Zadavateli doklad výrobce, ze kterého bude patrné, že 
Zadavatel  bude mít možnost zajistit po celou dobu životnosti zařízení (po záručním období) náhradní 
díly v ČR a v termínu do 30 dnů od poruchy zařízení. Objednatele, jinak bude mít Objednatel právo 
požadovat změnu typu zhotovitelem navrženého zařízení a to na náklady Zhotovitele.  
 
V případě, že v rámci stavby jsou specifikovány zařízení stejného druhu (např. čerpadla, dmychadla 
apod.), budou tato dodána od stejného výrobce. 
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Součástí nabídky bude i uvedení servisních podmínek pro navržené strojní zařízení. Čerpadla, 
dmychadla a řídicí systém budou zhotovitelem navrženy, dodány a namontovány s tou podmínkou, že 
bude u těchto zařízení zajištěno v rámci záručních servisních podmínek odstranění závady do 48 hod. 
Pokud nebude pro konkrétní typ zařízení, které bude chtít zhotovitel dodat prokázána výše uvedená 
podmínka, bude mít objednatel právo změnit typ (dodavatele) těchto zařízení. 
 
Cena položek bude zahrnovat dodávku, montáž, testy až do úrovně komplexního vyzkoušení, cena 
bude dále zohledňovat postupy nutné pro udržení stávající zařízení v provozu jako např. provizorní 
napojení stávajících zařízení, při napojování nových zařízení postupovat bez přerušení práce v 
minimálním čase i za cenu trojsměnného provozu za účelem minimalizace času odstávek.  
 
Není-li uvedeno jinak je hranice technologické a stavební dodávky 1m od vnějšího okraje stavebních 
konstrukcí odpovídající částí příruby. 
Veškeré tvary a rozměry nových stavebních konstrukcí a navrhované úpravy stávajících stavebních 
konstrukcí vyplývající z výkresové dokumentace jsou pro Zhotovitele plně závazné a neměnné.  

2.2.5.2 STROJNÍ PRÁCE 

Teplota 
Zřízení musí být schopná provozu a vykazovat ve specifikace požadované parametry při venkovní 
teplotě od -25°C do + 45°C. 
 
Hluk 
Limity hluku jsou uvedeny všeobecně pro veškerá zařízení a jsou následující: 
 prostory s občasným dozorem   95 dB 
 prostory s trvalým dozorem   55 dB 
 kanceláře     45 dB 
 dílny      55 dB 
 vnější strana budov    70 dB 
 hranice oplocení    40 dB 
 
Životnost zařízení 
Při splnění podmínky správného provozu, údržby a kontroly podle návodu výrobce jsou požadovány 
následující minimální doby provozu jednotlivých zařízení a nátěrů: 
 čerpadla     50 000 motohodin 
 nátěry      8 roků 
 
Legenda označení potrubních větví 
Zhotovitel je odpovědný za označení potrubních větví. Barva štítků je shodná s barevným označením 
potrubí podle dopravovaného media a štítek bude umístěn rovnoběžně s osou potrubí ve vzdálenosti 
150mm od spojů či zdí. Potrubí bude označeno plným názvem přepravovaného media. 
 
Izolace 
Zařízení a potrubí budou opatřena izolací, jestliže je to nezbytné, která poskytne ochranu ve 
specifikovaném teplotním rozmezí. 
 
Dočasné konstrukce 
Součástí dodávky technologické části jsou veškeré dočasné konstrukce potřebné pro montáž (montážní 
lešení, podepření…), které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a 
konstrukci díla a všech pomocných prací. Tyto dočasné konstrukce provede Zhotovitel na své náklady. 
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Barevné značení 
Potrubí a armatury je nutno opatřit speciálními páskami nebo štítky z plastu, které označují směr a druh 
přepravovaného média. Potrubí bude natřeno barevnými pruhy (nebo označeno samolepkami) v 
následujících barevných odstínech: 
 
Surová odpadní voda   zeleň pastelová tmavá  5100 
Odpadní voda v ČOV   zeleň pastelová tmavá + štítek 5100 
Vyčištěná odpadní voda               zeleň pastelová světlá  5014 
Vzduch                 modř světlá   4400 
Kaly     hněď pastelová,pásy: bílá 2092, 1000 
Kalová voda    hněď pastelová, pásy: zeleň  2092, 5014 
Pára     hliníková   9110 
Plyny     žluť chromová střední  6200 
Technologická voda  zeleň pastelová světlá, pásy: bílá, štítek             5014, 1000 
Pitná voda   zeleň pastelová světlá, pásy: modrá, štítek 5014, 4400 
Zásady (např. vápno)  fialová střední     3500 
Roztoky různých chemikálií štítek  
Dodatkové živiny  štítek  
Úprava pH   štítek  
Číslo barevného odstínu je uvedeno dle přílohy k ČSN 67 3067:72 
 
Označení míst odběru vzorků 
Každé místo určené provozním řádem jako místo kontrolního odběru vzorků bude označeno. Označení 
bude provedeno plastovým štítkem velikosti 297x210mm a bude obsahovat číslo odběrného místa a 
specifikaci odebíraného media. Označení bude odolné povětrnostním vlivům. 
 
Označení  
Veškeré stroje a zařízení musí být označeny štítkem a popisem. 
 
Čerpadla, dmychadla 
Čerpadla a dmychadla budou vyjma zvlášť odůvodněných případů pro celou stavbu dodána od jednoho 
výrobce. Ponorná čerpadla musí být vybavena čidly na průnik vody do olejové náplně. Průchodnost 
čerpadly nesmí být menší než průliny česlí. 

2.2.5.3 ELEKTROTECHNICKÉ PRÁCE 

Napájecí rozvody 
Elektrické napájecí rozvody a příslušná zařízení v těchto rozvodech budou v nabídce uvedeny v 
dimenzích odpovídajících navrženým strojům a zařízením (jejich energetické náročnosti). Pokud se 
parametry jednotlivých položek v napájecích rozvodech budou v důsledku tohoto požadavku lišit od 
parametrů uvedených v technických specifikací těchto položek, přiloží nabízející jako samostatnou 
přílohu k nabídce seznam těchto položek a jejich specifikaci. 
 
Nabídkové ceny těchto položek uvedené v nabídce musí zohledňovat uchazečem navržené 
změny parametrů. 
 
Veškerá měřidla budou opatřena příslušnými certifikáty a kalibračními protokoly.  Měřidla budou dle 
zákona 505/1990 Sb. ověřena oprávněnou měřící skupinou (doloženo příslušným protokolem). 
Řídicí systém zajistí vypnutí vybraných spotřebičů při překročení obsluhou nastavené hodnoty. 
 
 



Všeobecné technické specifikace   ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY    
Dolní Loučky, Rekonstrukce ČOV  
 

  24 / 29 

Spojovací vedení 
Kabely budou uloženy ve společných kabelových trasách. Mimo objekty budou kabely uloženy ve 
výkopu, v kabelových kanálech nebo v kabelových tvárnicích. Kabely ve výkopech budou položeny na 
pískovém loži a pískem budou také zasypány. Trasa bude založena cihlami. Ve výkopu bude uloženo 
uzemňovací vedení propojující rozvaděče a trafostanice, které bude tvořit společnou uzemňovací 
soustavu. Při průchodu kabelové trasy pod komunikacemi nebo při křižování s jinými rozvody budou 
kabely chráněny proti mechanickému poškození plastovými rourami nebo ocelovými chráničkami. 
Provedení výkopů musí odpovídat ČSN341050 a ČSN 34 7410-1. Dojde-li k pokládce nových kabelů do 
stávajících kabelových kanálů, bude oceněno v rámci jednotlivých položek vyčištění kanálů, kompletní 
výměna veškerých kabelových roštů za nové pozinkované rošty a překládka kabeláže na tyto rošty. 
Vstup kabelů z výkopu do příslušného objektu nebo prostupy stěnami v rámci objektů pokud nejsou 
zajištěny pomocí betonových tvárnic nebo ocelových trubek (v podlaze apod.) budou provedeny v rámci 
prací Zhotovitele vrtáním či bouráním. Tyto vstupy musí být provedeny tak, aby se zabránilo vnikání 
vlhkosti do objektů.  
 
V objektech budou nové kabely uloženy v hlavních trasách na kabelových roštech, v kabelových 
pozinkovaných žlabech, v ostatních trasách do plastových žlabů, lišt a trubek. Konstrukce pro upevnění 
žlabů a lišt kabelů k povrchu jsou součástí tohoto projektu, včetně příslušných povrchových úprav a 
nátěrů. Využití stávajících nosných konstrukcí pro novou kabeláž se nepředpokládá.  
 
Uzemnění 
Uzemnění rozvaděče se provede připojením na společnou uzemňovací soustavu. V rámci vnitřních 
uzemňovacích rozvodů (pásek FeZn) se provede ochranné pospojování ocelových konstrukcí 
stavebních i strojních, technologických zařízení a neživých částí elektrických zařízení. Vnitřní 
uzemňovací vedení se připojí k uzemnění příslušného rozvaděče.  
 
Označování 
Všechny kabely, rozvaděče, jednotky řídicího systému a měřící zařízení, atd. musí být označeny štítkem 
s popisem. 

2.2.5.4 NÁTĚRY 

Každá povrchová úprava musí být prováděna v souladu s návodem k použití od výrobce (např. základní 
nátěr, teplota pro aplikaci, úprava povrchu odrezování, opískování apod.) 
U všech strojů a zařízení je vrchní krycí nátěr proveden z výroby.  
Veškeré barvy musí vykazovat vysokou kvalitu a dlouhou životnost. Minimální požadavek je syntetická 
barva, ve třech vrstvách s minimální celkovou tloušťkou 150 mikronů. V případě, že povrchová úprava z 
výroby neodpovídá požadavkům je povinností Zhotovitele učinit nápravu. 

2.2.5.5 DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE 

Dodavatelská dokumentace není součástí realizačního projektu a rozumí se tím zejména: 
 
Výkresová a jiná dokumentace, kterou zabezpečí Zhotovitel v rámci své výrobní přípravy. Jsou to 
hlavně konstrukční, dílenské a montážní výkresy jednotlivých strojů, konstrukcí, výrobků přidružené 
stavební výroby, výrobků vnitřního zařízení a vybavení, vyzdívek, izolací potrubí, nosných konstrukcí 
kabelových a potrubních rozvodů. Dále jsou to výkresy elektrorozvodů, schemata elektrického zapojení, 
pomocných konstrukcí (lešení, závěsné konstrukce), výkresy výtahů, jeřábových drah apod.  
 
Výkresová a jiná dokumentace, kterou zabezpečuje Zhotovitel jako součást své dodávky a jedná se o 
dokumentaci pro prokázání požadovaných vlastností díla (atesty, certifikáty, individuální a komplexní 
vyzkoušení apod.), pro správné a bezpečné uvedení do provozu, provozování a odstavování, pro 
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správnou a včasnou údržbu (návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení v českém jazyce apod.) a dále 
dokumentace uživatelského programového vybavení pro automatizaci řízení všech úrovní. Výše 
uvedená dokumentace bude předána vždy při předběžném předání příslušných částí provozních 
souborů.  
 
Technický dozor má právo vyžadovat dodavatelskou dokumentaci ke schválení. Takto vyžádaná 
dodavatelská dokumentace bude vyhotovena v českém jazyce a předána nejpozději 14 dnů před 
zahájením prací.  

2.2.5.6 DEMONTÁŽE 

V souvislosti s rekonstrukcí stávajících technologických celků bude stávající strojně-technologické 
zařízení a trubní rozvody v rozsahu dle technických specifikací zdemontovány. Lešení pro demontáž 
zařízení a zednické výpomoci budou zahrnuty v ceně jednotlivých položek. 
Stávající zařízení, elektro materiál a potrubní rozvody budou po demontáži uloženy na meziskládce 
(platí pro veškeré položky). 
Na této meziskládce Objednatel rozhodne o způsobu využití zařízení nebo jeho likvidaci. 
Pokud jsou v položkách technických specifikací uvedeny demontáže zařízení, je součástí těchto 
položek i likvidace uvedeného zařízení a to vždy až po odsouhlasení Zadavatelem. 

2.2.6 SUBDODÁVKY 

Maximální povolený limit subdodávek stavební části bude 30% z finančního objemu stavebních prací. 
Subdodávky budou pozůstávat z následujících stavebních částí, objektů a prací: 
 
 zastřešení objektů SO 01 (sdružený objekt) a SO 03 (objekt odvodnění kalu) - dodávka a 

montáž střešních příhradových vazníků se styčníkovými deskami s prolisovanými trny včetně 
bednění, střešní povlakové krytiny a její podkladní vrstvy a klempířských výrobků. 

 ZTI u jednotlivých stavebních objektů v rozsahu dle příslušných částí projektové dokumentace 
 SO 07 HTÚ a sadové úpravy 
 SO 08 Komunikace 
 SO 09 Vzduchotechnika 
 SO 10 Rozvody vody 
 SO 11 Stavební elektroinstalace 
 SO 12 Úprava přípojky NN 
 SO 13 Demolice 
 SO 14 Úprava kanalizačních řádů na ČOV 

2.3 OSTATNÍ POLOŽKY 

Ostatní položky jsou ve výkazu výměr uvedeny jako zvláštní položky pro celou stavbu. 

2.3.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Položka zahrnuje zařízení staveniště, které je navrhováno na pozemku vedle nově budované ČOV. 
Hlavní příjezd je po místních a státních komunikacích.. 
Objekty zařízení staveniště budou zřízeny a provozovány v souladu s platnými hygienickými, 
bezpečnostními a protipožárními předpisy, platnými v ČR. Odpadní vody budou svedeny do 
bezodtokové jímky, která bude vyvážena, alternativně lze využít chemické WC. 
Dodávka elektrické energie, potřebná zajištění provozu staveniště a pro vlastní stavbu čistírny, bude 
zajištěna z provizorní přípojky NN. Staveništní rozvod bude vybaven samostatným měřením a případné 
zvýšení rezervovaného příkonu bude předem projednáno s odpovědným energetikem provozovatele. 
Na tyto rozvody budou napojeny veškeré mechanizmy, stroje, osvětlení staveniště a objekt zařízení 
staveniště, včetně potřebného příslušenství (například sklad, dílna). Vlastní rozvod bude splňovat 
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příslušné technické normy a nařízení, s důrazem na bezpečnostní a požární předpisy, platné v ČR 
(pokládka a umístění kabelů, křížení s komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, příslušné 
ochrany proti klimatickým podmínkám apod.). V příslušných místech stavby bude rozvod zakončen 
staveništním rozvaděčem. Tyto rozvaděče musí umožnit osazení podružného měření v případě využití 
těchto rozvodů pro jiného přímého dodavatele stavby. Staveništní rozvod bude zřízen, provozován a 
demontován na náklady zhotovitele. 
Objekt zařízení staveniště bude provozován po celou dobu výstavby. Vlastní staveniště bude řádně 
ohraničeno oplocením. Pokud by bylo nedostatečné, je nutné zřídit dodatečné oplocení staveniště 
oplocením výšky min.2,0m a osvětleno.  
 
Zhotovitel připraví na staveništi veškeré instalace nutné pro provádění a dokončení stavby. Zhotovitel 
předloží dokumentaci instalace, provozování a odstranění staveništních instalací ke schválení 
technickému dozoru.   
 
Do ceny položky „Zařízení staveniště“ zahrne zhotovitel i náklady na opatření spojená s ochranou proti 
povodni. 
 
Objekty zařízení staveniště budou umístěny tak, aby zabezpečily volný průchod po stávajících 
komunikacích. 
 
Veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) přímo na staveništi a v okolí stavby, která nekoliduje s 
novou výstavbou, nesmí být narušena a je nutno ji chránit, např. dřevěným bedněním, sejmutím ornice 
apod. v souladu s vyhláškou ČSN/DIN18920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech. 
 
Zhotovitel vyklidí z pracoviště své zařízení a materiály nejpozději do 30dnů po předběžném předání a 
převzetí stavby, pokud jim v tom nebrání neskončené práce jiných přímých dodavatelů, nebo pokud 
pracoviště nepotřebují pro dokončení jiných, samostatně odevzdávaných částí dodávky. 
 
Po uplynutí uvedené lhůty může Zhotovitel ponechat na pracovišti jen své zařízení a materiály potřebné 
pro odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel vyklidí a zlikviduje objekt zařízení staveniště nejpozději do 
30dnů po odstranění veškerých vad a nedodělků nebo po zahájení zkušebního provozu. 
Při dokončení výstavby musí být staveniště a jeho okolí vráceno do stavu stejného nebo lepšího než byl 
ten, který existoval při předání staveniště Zhotoviteli. 

2.3.2 POVINNÁ PROPAGACE DLE POŽADAVKŮ SFŽP A JmK – INFORMAČNÍ PANELY 

Zhotovitel zajistí a postaví pro projekt velkoplošné informační panely rozměru dle platných grafických 
manuálů SFŽP a Jihomoravského kraje (2 nezávislé panely) . Panely budou umístěny na ČOV a na 
blíže určených místech obce.  
Panely budou umístěny bezprostředně před zahájení fyzické realizace projektu a musí být zachovány 
po celou dobu průběhu realizace projektu. Po ukončení realizace projektu, nejpozději do dvou měsíců, 
se velkoplošné informační panely nahradí stálými informačními tabulemi (pamětními deskami). 
Na informačním panelu bude uveden obchodní název investora, zhotovitele, generálního projektanta a 
stavebního dozoru. 
Informace uvedené na informačních panelech budou chráněny proti poškození způsobeném počasím, 
klimatickými účinky a slunečním zářením. Materiál – plast, ocelový nebo hliníkový plech, rám konstrukce 
– ocel (dostatečně tuhý zabraňující deformaci), stojky – ocel nebo hliník (dostatečně tuhé zabraňující 
zborcení konstrukce), povrch ocelových částí bude vhodně upraven – pozinkován nebo natřen 
základovou barvou a dvojnásobným krycím nátěrem.  
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Stavební povolení na stavbu informačních panelů zajistí objednatel. Za správnost a rozmístění dle 
stavebního povolení zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je odpovědný za stav informačních panelů (zajistí 
jejich opravu v případě jejich poškození).  
Položka obsahuje pravidelnou údržbu (především čištění) panelů, jejich odstranění ve shora uvedeném 
termínu a jeho následnou likvidaci Zhotovitel uhradí Zadavateli smluvní pokutu ve výši danou metodikou 
SFŽP v případě, že při kontrole ze strany SFŽP nebude informační panel umístěn, nebo bude 
poškozen. 

2.3.3 PAMĚTNÍ DESKY 

Po dokončení prací, nejpozději do 2 měsíců po vydání protokolu o předání díla dle smlouvy o dílo, 
zhotovitel umístí na místa určená objednatelem pamětní desky o spolufinancování stavby SFŽP a JmK 
(2 desky). Pamětní desky budou o rozměrech cca 300x400 mm a budou obsahovat text dle podkladu 
dodaného objednatelem. 
Položka obsahuje náklady na pořízení a instalaci pamětních desek dle požadavků a manuálů SFŽP a 
Jihomoravského kraje.  

2.3.4 REALIZAČNÍ DOKUMENTACE 

Zhotovitel stavby obdrží od objednatele pravomocná stavební povolení včetně dokladové části, dále 
objednatel předá zhotoviteli dokumentaci od souvisejících investic (pokud existují).  
Na základě uvedených podkladů a zadávací dokumentace stavby zajistí zhotovitel dopracování 
předmětných SO a PS. Zváží, u kterých podkladů (zaměření, geologický, hydrogeologický průzkum, 
vytyčení podzemních inženýrských sítí, případně další průzkumy) bude potřebovat jejich dopracování, 
upřesnění nebo vyhotovení. Dále zváží, u kterých částí dokumentace bude potřebovat zpracování do 
větších podrobností, případně kde bude potřebné přizpůsobení dokumentace pro speciální 
technologické postupy (např. dílenské výkresy, detaily, výkresy výztuže a podrobné statické výpočty 
prefabrikátů, výkresy tesařských konstrukcí, podložené statickými výpočty, výkresy profesních částí, 
podrobné technologické postupy vybraných činností). Zhotovitel zkoordinuje realizační dokumentaci s 
dokumentací souvisejících investic. Dopracovaná realizační dokumentace musí odpovídat dokumentaci 
zadávací a musí být vypracována v souladu s příslušnými platnými technickými normami, vyhláškami a 
souvisejícími předpisy.  
 
Dopracovaná realizační dokumentace bude předána po jednotlivých objektech ke kontrole a schválení 
technickému dozoru stavebníka. Předložení realizační dokumentace ke kontrole a schválení technickým 
dozorem a příslušné projednání této dokumentace a její případné doplnění a opravení proběhne dle 
obecných obchodních podmínek.   
 
Po schválení dokumentace, předá zhotovitel objednateli dokumentaci v čistopise v 6 písemných 
vyhotoveních a v 1 kopii v elektronické podobě na CD ve formátech pdf. 

2.3.5 PROVÁDĚNÍ A ORGANIZACE VÝSTAVBY, NÁHRADNÍ TRANSPORT ODPADNÍCH VOD, 
PROVIZORNÍ PROPOJE A ČERPÁNÍ 

Položka zahrnuje náhradní transport odpadních vod pro zajištění provozu kanalizace po dobu výstavby 
a dále nacenění vyčerpání a vyčištění stávajících nádrží ČOV.  
 
Dále jsou předmětem položky veškeré náklady na provizorní propoje a čerpání při výstavbe 
ČOV.   
 
Náhradní transport odpadních vod zajistí zhotovitel v součinnosti s provozovatelem. Pro zajištění 
provozu kanalizace během výstavby zhotovitel mimo jiné provede v součinnosti s provozovatelem 
následující činnosti:  
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Stanovení podmínek a odsouhlasení způsobu zajištění náhradního transportu s provozovatelem.   
Zajištění součinnosti provozovatele a jeho odborného dohledu nad zabezpečením náhradního 
transportu po dobu provádění rekonstrukce příslušného úseku kanalizace.  
Odsouhlasení způsobu ukončení náhradního transportu s provozovatelem.  
Protokolární předání dokončeného úseku kanalizace provozovateli do prozatímního provozu včetně 
dokladů o vodotěsnosti potrubí a geometrického zaměření; toto předání neznamená předání a 
převzetím díla objednatelem, to se řídí ustanoveními smlouvy o dílo (obchodními podmínkami).  
 
Součástí položky je dále nacenění všech případných kolizí se stávajícími podzemními sítěmi, které 
nešlo postihnout geodetickým zaměřením sloužícím k vypracování projektové dokumentace. 

2.3.6 ZKOUŠKY (VIZ TAKÉ ODSTAVEC 2.2.2 TÉTO ZPRÁVY) 

Položka zahrnuje práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách a k 
prokázání, že dodávka je schopna zkušebního provozu. V paušální ceně musí být obsaženy veškeré 
náklady na vlastní provedení zkoušek, jejich organizaci, náklady na energie, média a materiály nutné 
pro provedení zkoušek.  

2.3.7 PROVOZNÍ ŘÁD ČOV A ÚPRAVA KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 

Objednatel obdrží návrh provozního řádu ČOV a úpravu provozního řádu kanalizace (kanalizačního 
řádu) v 6-ti paré vypracované zhotovitelem nejméně 60 dnů před předběžným předáním a převzetím 
stavby. Forma a obsah uvedených dokumentů budou zpracovány v souladu s příslušnými zákony a 
předpisy a TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace. Dokumenty budou rozděleny na textovou a 
výkresovou část. Textová část bude zahrnovat zejména základní charakteristiky a instrukce pro obsluhu 
jednotlivých technologických zařízení a také postupy v případech havarijních situací. Objednatel se k 
předloženému dokumentu vyjádří do 30 dnů a zhotovitel zapracuje tyto připomínky do provozních řádů 
nejpozději do zahájení zkušebního provozu. Po zapracování připomínek jsou dokumenty považované 
za schválené. Schválení provozních řádů objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a 
úplné provedení předmětu smlouvy a odpovědnosti za vady. Po schválení dokumentů předá zhotovitel 
navíc objednateli provozní řád ve formátu doc. 
Součástí provozních řádů bude sbírka manuálů a instrukcí výrobců zařízení instalovaného na stavbě.  

2.3.8 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ 

Dokumentace skutečného provedení bude minimálně obsahovat kompletní výkresy skutečného 
provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Dokumentace skutečného provedení bude 
zahrnovat kromě výše uvedeného tyto následující části:  
 
 projektovou dokumentaci se zakreslením všech změn odsouhlasených správcem stavby  
 liniové stavby: polohové a výškové geodetické zaměření všech sítí, přeložek a přípojek, lomů a 

armatur před zásypem (na nových i odkrytých stávajících sítích) ve formátu kompatibilním s 
GIS  

 budovy a ostatní objekty: polohové a výškové geodetické zaměření všech charakteristických 
bodů (rohů budov a nádrží, výšky přepadů a hran, oplocení, atd.) ve formátu kompatibilním s 
GIS  

 vytýčení: jednotná souřadnicová síť JTSK  
 výškový systém: Balt po vyrovnání  
 v případě liniových staveb elaborát pro uložení věcných břemen, v ostatních případech 

geodetický oddělovací plán  
 
Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena minimálně v počtu 6paré a bude předána 
objednateli před vydáním protokolu o evidenci prací nebo před vydáním potvrzení o předání díla. 
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Současně bude objednateli předána v jednom vyhotovení v digitální formě ve formátu pdf nebo doc, xls, 
dgn, nebo dwg.  

3. ČASOVÝ PSOTUP VÝSTAVBY 

Předpokládaná lhůta výstavby je v roce 2014 až 2015. Bude upřesněna později v návaznosti na 
poskytnutí finančních prostředků z dotačních fondů a v závislosti na kapacitních možnostech vybraného 
zhotovitele stavby na základě výběrového řízení. 
Lhůty výstavby, termíny zahájení a dokončení budou dány smlouvou o dílo mezi investorem a 
zhotovitelem stavby.  
Všechna technologická zařízení budou vyzkoušena provozem v délce 72 hodin. 
 
Předpokládaný harmonogram výstavby – viz. příloha č. 1 Všeobecných technických specifikací. 
 
 
 
V Brně, dne 19.07.2013      Vypracoval: Ing. Mário Myslivec 

 


