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1. IDENTIFIKACNi UDAJE

Stavba

Nazev stavby: Dolni Loucky — Rekonstrukce COV a kanalizanich faddi na COV
Misto stavby: Dolni Loucky

Pfedmét PD: Zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele stavby
Stavebnik

Obchodni firma: Obec Dolni Loucky

IC: 00294241

Sidlo: Dolni Loucky 208

Zastoupena: Ladislav Tichy, starosta obce

Projektant

Jméno a pfijmeni: Ing. Petr Sukac

Autorizace Cislo: 5465645645654

Nazev spolecnosti: SMV projekt, s.r.o.

Sidlo: Stolcova 41, 618 00 Brno

Provozovna: Pechova 3, 615 00 Brno

IC: 28274 474

DIC: CZ 28274474

Bankovni spojeni: Ceskoslovenské obchodni banka,a.s. &.u.: 219759855/0300

Spolegnost je registrovana v Obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné v oddilu C,
vlozZce €. 57964.
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2. VSEOBECNE TECHNICKE SPECIFIKACE
2.1 SOUHRNNA TECHNICKA CAST
2.1.1 CHARAKTERISTIKA UZEMi VYSTAVBY

2.1.1.1 ZHODNOCENI POLOHY A STAVU STAVENISTE, UDAJE O EXISTUJICICH OBJEKTECH

Tento projekt fesi rekonstrukci stavajici COV Dolni Loucky na cilovou kapacitu 1600 EO.

V ramci projektu bude rekonstruovana také pfitokova stoka na COV, vybudovana nova odleh&ovaci
komora a nové potrubi pro odvod vycisténych vod do recipientu. V soucasnosti je uz napojena i mistni
Sasti Stfemchovi, 300 EQ. COV umozni také zpracovani svazenych odpadnich vod. Navrzena COV
pracuje na principu nizkozatézované aktivace s nitrifikaci, simultanni denitrifikaci, chemickym
odbouravanim fosforu a aerobni stabilizaci kalu. Aerobné stabilizovany kal je odvodrovan na
odvodnovacim zafizeni..

V obci Dolni Loucky, je nezbytné zajistit Cisténi odpadnich vod poZadované nafizenim vlady 61/2003
Sb. vaktualnim znéni, o ukazatelich a hodnotach pfipustného znedisténi povrchovych vod,
naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych
oblastech.

Rekonstrukce Cistirny odpadnich vod je nutna.
2.1.2 URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE-TECHNICKE RESENIi STAVBY

2.12.1 ZDUVODNENI URBANISTICKEHO, ARCHITEKTONICKEHO A STAVEBNE-TECHNICKEHO
RESENi STAVBY

COV je U&elovou zdravotné- technickou stavbou a je situovana v katastru obce. Jeji funkce je
technickd, Ucelem je spolu s kanalizaénim systémem obce je ochrana kvality vod v recipientu a
ZlepSeni hygienické situace v obci.. U v8ech stavebnich objektl a provoznich soubord musi byt
docileno obvyklych vlastnosti dle platnych CSN a je nutno preferovat dlouhodobou Zivotnost a
spolehlivost vSech konstrukci a technologického zafizeni.

NadrZe musi byt vodotésné a odolné proti povétrnostnim vlivim a agresivité Cisténé vody.

V pfipadé kanalizaéni sité se jedna o podzemni liniové stavby bez pozadavk( na architektonické FeSeni.
Z hlediska urbanistického je vystavba kanalizace a rekonstrukce COV podminkou pro rozvoj sidelniho
utvaru, pro zachovani kvality Zivotniho prostiedi a dodrZeni zakladnich hygienickych zasad pro osidleni
s feSenim likvidace odpadnich vod dle odpovidajiciho stupné technologického poznani.

2.1.2.2 POZADAVKY NA KONECNE UPRAVY UZEMi

Upravy ploch, prostranstvi, zatravnéni a oseti bude provedeno jako nové. Pfi dokon&eni vystavby musi
byt staveni$té a jeho okoli vraceno do stavu stejného nebo lepSiho nez byl ten, ktery existoval pfi
pfedani stavenisté Zhotoviteli.

2.1.3 TECHNOLOGIE PROVOZU

2.1.3.1 POPIS TECHNOLOGIE COV

Popis technologie COV, kanalizace, jednotlivjch objektd a strojniho vystrojeni viz. pfislu$né kapitoly
technickych zprav jednotlivych ¢asti projektu.
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Vieobecné technické specifikace ZADAVACI DOKUMENTACE STAVBY
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2.1.3.2 PECE O ZIVOTNI PROSTREDI A OCHRANA ZVLASTNICH ZAUJMU

Cistirna odpadnich vod i kanalizace jsou stavbou zajistujici ochranu vodnich tokd a podzemnich vod,
podili se tedy na ochrané zivotniho prostfedi v oblasti Cistoty vod.

V COV dojde k vysokému stupni odbourani véech slozek znegiéténi privadéného kanalizaci, a tim ke
snizeni koncentraci uhlikatého, dusikatého znecisténi a fosforu v povrchovych vodach, ke zlepSeni
kyslikové bilance toku, ke sniZeni rizika eutrofizace a dal$ich negativnich jevd, véetné hygienickych a
estetickych. Navrh systému ,stokova sit - COV - recipient" je v souladu s platnymi predpisy v CR i EU.

2.1.3.3 PECE O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENi

Za vytvareni a dodrzovani podminek bezpeéné a zdravotné nezavadné prace jsou zodpovédni vedouci
pracovnici na vSech stupnich fizeni. Dodrzovani vSech platnych zakond, nafizeni, vyhlasek, vynos(,
smérnic, sektorovych a podnikovych pokyn( vytvafi pfedpoklady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
vSeobecné nebo se zamérenim na jednotlivé ukony.

Ve zpracovaném navrhu jsou respektovany platné hygienické a bezpecCnostni predpisy. Pfi nékterych
¢innostech mohou pracovnici pfijit do styku se Skodlivymi chemickymi a biologickymi latkami. Pfi
dodrzovani zasad osobni hygieny a bezpe€nostnich predpisl, pro néz jsou projektem vytvofeny
pfedpoklady, nedojde za béznych provoznich stavl k ohroZeni zdravi a bezpecnosti pracovniku.

Pro vSechny provozy musi byt vypracovany bezpeénostni pokyny, se kterymi se musi kazdy
zaméstnanec seznamit a prokazat jejich znalost.

Stavebni feSeni z hlediska BOZ zahrnuje hygienické a bezpe€nostni poZadavky s ohledem na
mikroklimatické, svételné, akustické a stavebni provedeni, vzdy s ohledem na specifiku pouzité
technologie.

Uzaviené prostory jsou vétrany pfirozené nebo nucené dle druhu a potfeby. Obdobné jsou uvazovany
teploty v jednotlivych prostorech. Osvétleni vnitfnich prostor(i bude provedeno v souladu s platnymi
normami. Trvala pracovisté bez denniho osvétleni se nevyskytuji. Hlu¢nost zafizeni nepfesahuje
pfipustné hodnoty.

Stavebni provedeni bude odpovidat pfislusSnym hygienickym a bezpeénostnim predpisim s pozadavky
na velikost podlahovych ploch, vzdusnych prostort, svétlych vySek a dimenzovani dopravnich cest,
unikovych cest, bezpeénostnich pasem apod.

Navrzena technologicka zafizeni odpovidaji svym provedenim bezpeénostnim pfepisim. Provoz téchto
zafizeni se musi fidit provoznimi pokyny. VSechny nebezpecné &asti stroji musi byt zakryty. ZvySené
opatrnosti je nutno dbat pfi manipulaci s materialem, provozu dopravnich a zdvihacich zafizeni.
Nezbytnym pfedpokladem je dodrzeni pfedepsané kvalifikace vSech profesi.

PFi manipulaci s chemikaliemi a odpadnimi latkami je nutné pouZivani pfedepsanych ochrannych
prostfedkd a u chemikalii dodrzovani technickych podminek danych vyrobcem.

Veskera potrubi budou ozna¢ena podle druhu protékajicich latek.

Schody, schodisté, obsluzné plochy a lavky umisténé vyse jak 50 cm nad podlahou Ci terénem budou
vybaveny zabradlim a provedeny dle pfislusnych norem.

Provedeni el. zafizeni bude v souladu s pfisluSnymi pfedpisy a normami.

Provoz vSech objektll a zafizeni bude provadén a zajistovan podle schvaleného provozniho fadu a
podnikovych pfedpisl provozovatele.

Dokumentace respektuje vSechny souvisici normy, prévni a jiné pfedpisy citované v normé "Méstské
Cistirny odpadnich vod" a jejich pozdéjSi dodatky, zmény a nové normy a pfedpisy.

Stanoveni ochrannych pasem

Pasmo hygienické ochrany COV je v souladu s TNV 75 6011 je navrzeno 50 m. Navrzena technologie
zabezpeduje bezzapachovy provoz COV a s ohledem na systém provzdusfiovani nedochazi k rozptylu
aerosoll do okoli. Dmychadla jsou vybavena protihlukovymi kryty.

U kanaliza¢ni sité je respektovana TNV 75 6011 Ochrana prostfedi kolem kanalizaCnich zafizeni
2 10/2010,.
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2.1.4 ZEMNi PRACE

Rozhodujici Urovni pro bilance zemnich praci je Uroven stavajiciho terénu. V ramci pfipravy stavenisté
jednotlivych objektt budou odstranény vrstvy ornice nebo kulturni vrstvy zeminy a bude vytvofena
trovedt HTU. Vykopové prace od drovné HTU doldl a zpétny zasyp stavebni jamy objektu opétovné na
troved HTU jsou sougasti kazdého stavebniho objektu. Vykopové prace pro objekty COV jsou
uvazovany v objemech a technickém provedeni, které by nemély Cinit problémy Zadné specializované
firmé.

Zpétné zasypy na uroven stavajiciho terénu budou provedeny materialem ziskanym pfi vykopovych
pracich. Zasypy budou hutnény po vrstvach max. 300mm. Hutnéni bude provadéno vibracnimi deskami,
ruénimi vibraénimi valy atd. Nasypy nad Grovni HTU jsou zahmuty v terénnich Gpravach. Urover
nasypu je upraveny terén minus tloustka ohumusovani a pod komunikacemi plar komunikace. Zeminu
do nasypU je nutno dokonale hutnit po vrstvach max.tl. 300mm. Je nutno pouzit vhodnou nenamrzavou
sypaninu nebo stavajici zeminu upravit pro pouzitelnost do uvedenych nasyp v souladu s platnou CSN
— Zemni prace, ZlepSeni soudrznych zemin, Mira zhutnéni zemin a Kontrola zhutnéni zemin. Je
duleZité, aby modul pruznosti podlozni zeminy vykazoval po zhutnéni hodnotu Edef2 = 40MPa.
Konec¢na uprava terénu bude provedena rozprostfenim ornice a zeminy ziskané pfi pfipravé stavenisté.
Bilan¢né se jedna o stejnou kubaturu, tudiZ neni nutno zajistovat ornici z jinych zdroja.

PFi vystavbé bude nutno zfidit deponie, mezideponie a skladky, jejich umisténi je déno v pfipravé a
provadéni vystavby. Pfipadné dalSi skladky nebo plochy upfesni investor nejpozdéji pfed zahajenim
vybérového fizeni na dodavatele stavby.

Mezideponovana bude pouze ornice pro zpétné ohumusovani, pro uvedeni pozemki do plvodniho
stavu, zemina pro zpétné zasypy a nasypy a pro terénni Upravy.

POZOR OBECNE - pfi vykopu stavebnich jam je nutno selektivné piistupovat k rozliseni zemin z
hlediska vyuziti pro zpétné zasypy a nasypy. Pro tyto ucely jsou nevhodné zeminy jilovité, které musi
byt odvaZeny jako pfebyte¢néd zemina, nebo ulozeny samostatné na deponii, nebot je nelze vyuZit pro
nasypy pod komunikace a zpevnéné plochy. Podmine¢né vhodné a vhodné jsou zeminy spraSové, s
piskem a Stérkem - tyto je nutno ukladat na mezideponii pro zpétné pouziti. Vhodné jsou Stérky a pisky.

2.1.5 PODZEMNIi VODA

Hladina podzemni vody je uvedena v hydrogeologické zpravé. Nékteré konstrukce zasahnou do
podzemni vody. Podzemni voda bude pfi vykopovych pracich Cerpdna samostatnym potrubim dle
projektové dokumentace.

2.1.6 SO A PS PREDCASNE UVADENE DO PROVOZU CI UZIVANI

Stavba bude provadéna na zékladé realizacni dokumentace a bude se fidit harmonogramem vystavby.
Popis stavenisté, zkuSebniho provozu, jednotlivych etap a provadéni vystavby vid samostatnou zpravu
zasad organizace vystavby, ktera je soucasti této projektové dokumentace.

2.1.7 CASOVY POSTUP VYKLIZEN| ZARIZENi STAVENISTE

Zhotovitel vyklidi z pracovisté své zafizeni a materialy nejpozdéji do 30 dnu po predani a prevzeti
stavby, pokud jim v tom nebrani neskoncené prace jinych subdodavatell, nebo pokud pracovisté
nepotfebuji pro dokonceni jinych, samostatné odevzdavanych ¢astistavby.

Po uplynuti uvedené Ihity maze Zhotovitel ponechat na pracovisti jen své zafizeni a materialy potfebné
pro odstranéni vad a nedodélkl. Zhotovitel vyklidi a zlikviduje objekt zafizeni stavenisté nejpozdéji do
30 dndi po odstranéni veskerych vad a nedodélkd nebo po zahajeni zkudebniho provozu celé COV.

PFi dokonéeni vystavby musi byt stavenisté a jeho okoli vraceno do stavu stejného nebo lepSiho nez byl
ten, ktery existoval pfi pfedani stavenisté Zhotoviteli.

zkuSebni provozZkuSebni provoz vCetné jeho vyhodnoceni bude zajiStovat provozovatel urCen
investorem. ZkuSebni provoz bude zahajen se souhlasem specialniho stavebniho ufadu a dotCenych
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organu statni spravy a bude provadén v souladu s platnym kanaliza¢nim fFadem, s novym provoznim
fadem COV a v souladu s vodohospodarskym rozhodnutim pro nakladani s vodami.

2.2 VSEOBECNA CAST

Zhotovitel si zajisti, aby byl plné informovan o lokalité, pfistupech a podminkach na stavenisti a to nejen
z informaci uvedenych v dokumentaci. Podanim nabidky Zhotovitel potvrzuje, ze se obeznamil se vSemi
aspekty a riziky realizace Dila a jeho provozu, a Ze tyto zohlednil ve své technické a cenové nabidce.

Bez ohledu na rozdéleni pozadavk( a podminek do riznych stavebnich objektl a provoznich soubor(,
kazdy z nich je povaZzovan za doplnék jakéhokoli jiného.

Bez ohledu na to, ze zhotovitel bude plnit poZadavky na materialy a zpracovani, které jsou uvedeny v
tomto dokumentu, se zhotovitel sam ujisti, Ze veSkeré materialy a normy jsou adekvatni pro fadné
zpracovani dila.

Zhotovitel zahrne do své nabidky vSechny naklady souvisejici s realizaci stavby a se zabezpecenim
jejiho pribéhu, dale se socialnim zabezpe€enim pracovnikd, s bezpe€nosti prace, apod. v rozsahu plné
pokryvajicim vSechny Cinnosti pfi vystavbe.

Zhotovitel déle pfihlédne ve své nabidce na tu skute¢nost, Ze provoz kanalizaci bude zajistovat
soucasny provozovatel. Zhotovitel bude svou €innost koordinovat a udéla vse proto, aby umoznil v
maximalni mife obsluhu a provoz stavajicich zafizeni.

Za plnéni zhotovitele se povazuje téz uvedeni vSech vystavbou dotCenych staveb, zafizeni, ploch,
povrch( véetné pristupovych cest apod., které nejsou pfedmétem objektové skladby Dila, do plvodniho
stavu. Tyto prace musi Zhotovitel zahrnout do své cenové nabidky stejné jako naklady spojené s
¢innosti v ochrannych pasmech technicky siti a toku.

Veskeré plochy nutné pro stavbu jsou vymezeny v ramci stavenidté. Rizené skladky pro uloZeni
pfebyte¢né zeminy a vybouraného materialu si zajisti budouci Zhotovitel v rdmci nabidky na zakladé
dohody s investorem .

V pfipadé nutnosti ¢erpat podzemni vodu pfi vykopovych pracich, bude sou€asti praci Zhotovitele dale
projednani a zajisténi povoleni této manipulace s podzemni vodu pfislusnymi organy statni spravy a
organizacemi hajicimi vefejné zajmy. Naklady na méfeni mnozstvi ¢erpané vody a placeni poplatku za
toto mnoZstvi (véetné pfipadnych nakladu na upravu této vody pfed jejim vypousténim) bude soucasti
nakladu zhotovitele.

Zhotovitel provede veSkeré stavebni a montézni prace a souvisejici ¢innosti v souladu s platnymi
pfedpisy a normami. Veskeré naklady Zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni uvedenych v téchto
technickych specifikacich  zadavaci dokumentace, které nejsou pfedmétem konkrétnich polozek
uvedenych ve vykazu vymér, zhotovitel do téchto polozek zapoéte (rozpusti).

2.2.1 VSEOBECNE POZADAVKY
2211 ZKRATKY

AB asfaltobeton

BPV vySkovy systém Balt po vyrovnani
CD Ceské drahy

cov gistira odpadnich vod
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CR
CS
CSN
CS
CUBP
DE
DN
EN
GIS
HTU
HUP
JME
JTSK
KT
LB
IPE
LTH
mn.m.
NN
NP
NTL
OK
0S
0SZT
PN
PP
PP
PS
PVC
S&E
Sh.
SKL
SO
SSZT
STL
S

uv
VN
VO
/B
ZKM
CS-K
CS-v
VTL

Ceska republika

Cerpaci stanice

Ceska (Ceskoslovenska) statni norma
Cistici Sachta

Cesky Ufad bezpeénosti prace
vnéjSi primér potrubi

vnitfni primér potrubi
Evropska norma

graficky informacni systém
hrubé terénni Upravy

hlavni uzavér plynu
Jihomoravska energetika
Jednotna trigonometricka sit katastralni
kamenina

lomovy bod

linearni polyetylén

litina hrdlova

metr( nad mofem

rozvody nizkého napéti
nadzemni podlazi

nizkotlaky

odleh¢ovaci komora
odleh¢ovaci stoka

Oblastni sprava Zelezni¢nich komunikaci
jmenovity tlak

podzemni podlazi
polypropylén

provozni soubor
polyvinylchlorid

strojni a elektrické

shirka zakon

sklolaminat

stavebni objekt

Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky

stfedotlaky

revizni Sachta kanalizace

uliéni vpust

rozvody vysokého napéti

vefejné osvétleni

Zelezobeton

Zeleznicni kilometr (staniCeni Zeleznice)
Cistici Sachta kalnik

Cistici Sachta vzdusnik

vysokotlaky

2.2.1.2 NORMY A HLAVNi SOUVISEJiCi PREDPISY

2.2.1.2.1 EKVIVALENCE NOREM A ZAKONU

Jestlize je ve Zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a zakony, které maji byt spinény u
dodavaného zboZi a dodavanych materiald, u provedenych nebo testovanych objektd, budou platit

&/
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ustanoveni posledniho sou¢asného vydani nebo revidovaného vydani pfisluSnych norem nebo zakond,
které jsou platné v dobé podani nabidky, pokud neni vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v pfipadé, Ze zajiStuji stejnou nebo vysSi kvalitu nez
uvedené normy a zakony a budou akceptovany pouze s podminkou predchozi revize, kterou provede
Technicky dozor stavebnika, a ktery musi jejich pouziti pisemné schvalit.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanych alternativnimi normami musi byt Zhotovitelem
pisemné popsany a pfedlozeny Technickému dozoru stavebnika pfinejmensim 28 dnl pred datem, kdy
Zhotovitel pozaduje souhlas technického dozoru stavebnika. V pfipadé, Ze Technicky dozor
stavebnika ur€i, ze takto navrhované odchylky nezajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu, Zhotovitel spini
plvodné vyzadované normy.

2.2.1.2.2 SEZNAM NOREM

Seznam platnych eskych technickych norem uspofadany podle nafizeni viady vydanych k provedeni
zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o0 zméné a doplnéni nékterych zakon,
ve znéni pozdgjsich predpisti je mozné ziskat v Uradu pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zku$ebnictvi, Gorazdova 24, 128 01 Praha 2 (http://www.unmz.cz).

2.2.1.2.3 HLAVNI SOUVISEJiCi PRAVNi PREDPISY

Platné pravni pfedpisy jsou zvefejnény v Sbirkach zakonl a Sbirkach mezinarodnich smluv. Tyto sbirky
je mozné ziskat na adrese http://www.mvcr.cz.

2.2.1.2.4 CHARAKTERISTIKA ZBOZi A MATERIALU POUZITYCH NA STAVBU

Veskeré zboZi a materialy, které maji byt zabudovany do dila, budou nove, nepouZzité, nejnoveéjsiho typu
a budou mit vSechna posledni projektova i materialova zlepSeni, pokud neni v technické specifikaci
konkrétni polozky. Zhotovitel nesmi instalovat, nebo pouZit vyrobky pouZité, poSkozené, repasované, s
proSlou zaruéni Ihitou, nebo dlouhodobé nevhodné skladované. Zhotovitel nesmi pouzit nelegalni kopie
renomovanych vyrobcl a znacek.

Pokud se nékde v této dokumentaci vyskytuje nazev konkrétniho vyrobku, je tento vyrobek povaZzovan
za pfiklad, ktery Ize nahradit ekvivalentnim.

2.2.1.2.5 MATERIALOVE NORMY

Veskeré materialy, pouzitt na stavbé musi vyhovovat prislusnym CSN, piipadné odpovidajicim
evropskym normam a musi byt vybaveny patfiénymi atesty, platnymi v CR.

V pfipadé, ze je v dokumentaci pfedepsana nerezova ocel, je vzdy vyzadovana austeniticka nerezova
ocel.

Jakost dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zpusobem pii prohlidkéach a
pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho Casti.

22126 SKLADOVANI MATERIALU

Material musi byt skladovan tak, jak pfedepisuje vyrobce nebo pfislusny predpis. Rizné druhy materialu
musi byt skladovany oddélené, aby nedoslo k jejich zdméne.

Material, ktery byl pfi skladovani znehodnocen Spatnym zplsobem skladovani, nebo o3etfovani, nebo
ma proSlou Ihdtu pouziti, nesmi byt na stavbé pouzit a musi byt na naklady Zhotovitele neprodiené ze
stavby odstranén.
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2.2.1.2.7 MANIPULACE A UZITi MATERIALU

Materialem smi byt manipulovano jen dle predpis(i vyrobce, zavaznych CSN a ostatnich predpist, které
se k manipulaci vztahuji. Pfi manipulaci nesmi dojit k poSkozeni materialu.

Material, poSkozeny pfi manipulaci, smi byt opraven a na stavbé pouzit jen se souhlasem Objednatele.
ZpUsob opravy poSkozeného materialu musi byt Objednatelem odsouhlasen.

Material smi byt pouzit jen tam, kde je jeho uZiti pfedepsano projektem nebo bylo jeho pouziti
dohodnuto jinak. Pokud byl zabudovan neschvéleny materiél, provede jeho odstranéni a zabudovani
spravného materialu na své naklady Zhotovitel. Ten na své naklady téz odstrani nebo opravi
zabudovany poskozeny material.

2.2.2 ZKOUSKY ( VIZ TAKE POLOZKA 6 CASTI OSTATNI POLOZKY SOUPISU PRACI)
Dodavatel provede veskeré nezbytné zkousky na stavenisti za provoznich podminek.

Individuaini zkousky (revize strojniho zafizeni) — rozumi se provedeni zkou$ek jednotlivého stroje,
zafizeni v rozsahu nutném k uplnosti a spravnosti montaze. Podrobnosti viz. TNV 75 6910 v platném
znéni.

Pfiprava ke komplexnimu vyzkou$eni — jsou prace nutné po individualnim vyzkouseni, aby zafizeni bylo
schopno komplexniho vyzkou$eni. Ostatni podrobnosti viz. TNV 75 6910 v platném znéni.

Komplexni_vyzkou$eni — jsou prace nutné k odzkouSeni skupin stroji a zafizeni ve vzajemnych
vazbach a k prokazani, Ze dodavka je schopna ZkuSebniho provozu. Vechna technologicka a
vzduchotechnicka zafizeni budou podrobena komplexnimu vyzkouSeni v trvani 72 hodin. TNV 75 6910
v platném znéni.Forma a obsah provozniho fadu bude souhlasit s TNV 75 6911 v platném znéni.

Zhotovitel zajisti provedeni vySe uvedenych i dalSich zkouSek poZadovanych pfisluSnymi normami a
pfedpisy s vyhotovenim protokolu o provedené zkouSce, nebo zajisti prikaz jinym pfisluSnym
dokladem. Naklady na zkouSky hradi Zhotovitel, v€etné pfisluSnych technickych opatfeni. Zkouskou
prokaze Zhotovitel dosazeni pfedepsanych parametrd a kvality jednotlivych zafizeni, souboru zafizeni a
celého dila.

Veskeré vysledky zkousek budou pfedloZeny pfimo ze laboratofe schvalené technickymdozorem
stavebnika, kopie bude pfedana Zhotoviteli. Vysledky budou uvadét veSkeré pfislusné detaily pro
korektni a jednoznaénou identifikaci vzorku, misto a datum, kde byl odebran datum a vysledek testu,
odkaz na pouzitou zkuSebni metodu (normu, standard), poznamky, jestlize néjaké jsou a podpis
zastupce laboratofe.

Zkous$ka se ohlasi zapisem ve stavebnim ¢i montaznim deniku. VSichni u¢astnici zkousek budou pred
jakoukoli zkouSkou Zhotovitelem pfedem upozornéni v pfiméfeném pfedstihu.

Médiem pro zkousky vodotésnosti bude voda. Jeji zajisténi je v rezii a na naklady Zhotovitele.

Déle budou dolozeny:

Prohladeni o shodé

VeSkeré atesty pouzitych materialQ

Atesty hutnéni konstrukce komunikace a nasypu a unosnosti zemni plané
Revize elektrorozvodu

Provedeni revizi bezpe¢nostnim technikem

Individualni zkousky

0 OPERACNI PROGRAM
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» Funkeni a komplexni zkousSky technologického vybaveni

Kromé uvedenych zkouSek bude pred betonazi provedena kontrola vyztuze, pracovnich a dilatacnich
spar.

Déle bude provadéna kontrola tloustek jednotlivych vrstev a mira zhutnéni zemni plané v rozsahu
stanoveném Planem kontroly.

Pfed zakrytim dila a zhotovenim natérovych systémi musi byt provedeny vSechny predepsané
zkousky, zejména zkouSky vodotésnosti a tlakové zkouSky. Pokud Zhotovitel provede zakryti dila bez
pfedepsanych zkouSek, provede prace spojené s naslednymi zkouskami a uvedenim dila do souladu s
poZzadovanymi parametry na vlastni naklady.

Pfed provadénim tlakovych zkouSek na vodovodnim potrubi musi byt potrubi zabezpeceno proti tcinku
sil vyvolanych vnitfnim pfetlakem. Po provedeni celkové tlakové zkousky vodovodniho potrubi bude
provedena dezinfekce a nasledné vyplach potrubi. Nésledné budou odebrany vzorky pro
mikrobiologické prezkoumani.

VeSkera nova potrubi a stavajici vyuzivana potrubi musi byt pfed provadénim zkouSek zcela vycisténa
(Cisticim vozem). Toto vycCisténi bude pfedmétem dodavky Zhotovitele. Trouby musi byt prichozi a
Cisté.

Po provedeni zkousky vodotésnosti nadrze, v ramci své dodavky, Zhotovitel nadrze vycerpa a vycisti.

Stoky budou testovany na vodot&snost dle CSN EN 1610 a CSN 75 6909 — Zkousky vodotésnosti stok
a kanalizacnich pfipojek v platném znéni, po usecich dohodnutych s provozovatelem

2.2.3 DOKLADY PRO PREDANI DILA
Nutné doklady, pfedlozené Zhotovitelem pfi pfedani a pfevzeti praci:

uplna technicka dokumentace, opravena dle skute¢ného provedeni stavby (dila)

zmeény oproti schvalené dokumentaci pfedem odsouhlasené technickym dozorem investora
atesty dodanych material(i na stavbu a strojné-technologickych zafizeni v ceském jazyce
protokoly o provedeni jednotlivych zkouSek (kanalizace, , beton apod.)

zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci

zaméfeni trasy budovanych technickych siti véetné objektt na siti, pfipojek a komunikaci do
sourfadnic a pfelozek

doklad o hutnéni zasyp( ryh v komunikacich a chodnicich

zprava o splnéni podminek stavebnich povoleni a pozadavk( dokladové ¢asti

dal$i doklady dle poZadavku technického dozoru, nebo budouciho spravce dila

navrh provozniho fadu pro zkusebni provoz a schvaleny provozni fad véetné navodu na hlaseni
poruch

doklady dle zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmé&né nékterych dalSich zakonu v
aktualnim znéni

Zapisy o pfedani a pfevzeti pozemkl viastniki dotéenych nemovitosti a spinéni pozadavkl a
vyporadani vSech zavazku zhotovitele viéi témto viastnikim.

YV V. VVVV VVVVVYVY

Pfipadné dalSi poZzadované doklady nutné k pfevzeti dila.
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2.2.4 STAVEBNI CAST
2.2.4.1 ZEMNI A VYKOPOVE PRACE

22411 VYKOPY

Vykopové prace budou provadény v souladu s platnymi CSN, zejména s normou CSN 73 3050 "Zemné
prace" v platném znéni.

Pfed provadénim vykopl budou v lokalité provadéni vykopu vytyéeny veskeré podzemni sité za Ucasti
jejich spravcl. Pfi provadéni vykopl v bezprostiedni blizkosti podzemniho vedeni nebo pfi jejich kfizeni
bude postupovano podle podminek stanovenych spravcem uvedeného podzemniho vedeni. O vytyCeni
podzemniho vedeni jejich spravcem bude vzdy pofizen pisemny zaznam.

Stavebni jamy budou zabezpeceny proti vnikani povrchovych vod.

V pfipadé, ze pfi provadéni stavebnich Uprav na stavajicich objektech dojde k podkopani zakladové
spary stavajicino objektu nebo bude vykop provadén v tésné blizkosti stavajici zakladové konstrukce
pod Urovni jeji zakladové spary, budou provedena patficna opatfeni pro zajisténi stability stavajicich
konstrukci.

Viykopovymi pracemi nesmi dojit k poSkozeni stavajicich konstrukci, technickych siti a zafizeni, které
nejsou urceny k odstranéni.

Pokud dojde k pfimému kontaktu budovanych technickych siti se stavajicimi komunikacemi, budou
zasyp vykopu a konstrukéni vrstvy komunikaci po poloZeni uvedenych technickych siti fadné zhutnény
a polozen kryt komunikace shodné konstrukce jako puavodni kryt komunikace pokud projektovou
dokumentaci Ci spravcem komunikace neni urCeno jinak. RovnéZz budou obnoveny obrubniky
komunikace a do puvodniho stavu uvedeny krajnice a dalSi stavbou dotéené soucasti komunikace.

V pfipadé vykopu kontaminovanych zemin budou tyto deponovany na fizené skladce ur¢ené k ukladani
téchto odpadu.

Pokud pfislusné polozky technickych specifikacich obsahuji uloZeni materiall na skladku, je souéasti
téchto polozek i poplatek za toto uloZeni.

S vytéZenou zeminou bude nakladano v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech a jeho
provadécimi pfedpisy. O nakladani s odpadem bude vedena evidence.

Soucasti vykopovych praci je pfipadné ¢erpani podzemni vody v pribéhu celé stavby a naklady
na ¢erpani Zhotovitel promitne do polozek vykazu vymér.

V pfipadé ornice pro zpétné pouZiti pfi jejim dlouhodobém uskladnéni musi byt povrch deponie
urovnany a chranény proti rstu plevelu.

2.2.4.1.2 VYKOP V TRASE (RYHY)

Viykopy v trase zahmuji sejmuti humusu v mocnosti stanovené v TD, odtézeni horniny do poZadované
urovné a tvaru a zajisténi vykopu. Pfi vykopovych pracich musi Zhotovitel soustavné zajistovat
odvadeéni povrchovych a podzemnich vod tak, aby nedoSlo ke znehodnocovani téZzené zeminy, snizeni
stability svahu a stén podmacenim apod. Za stabilitu vykopu odpovida Zhotovitel. Pfi kfizeni technicky
siti je nutno postupovat tak, aby nenastalo vzajemné ruseni funkce jednotlivych vedeni.
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Neni pfipustné pretéZeni (nadvylom) nivelety vykopu. VSechny vylomy a vykopy musi byt pfed
definitivni Upravou (zajisténi, polozeni siti, zasyp, obklady apod.) geologicky zdokumentovany ve
vhodném méfitku v zavislosti na sloZitosti geologickych podminek.

2.24.1.3 VYKOPY PRO ZAKLADANI OBJEKTU

Kazda zékladova spara musi byt pfed zakrytim odsouhlasena technickym dozorem. Pro odsouhlaseni
zakladové spary zajistuje Zhotovitel geologickou dokumentaci skutecnych zakladovych pomér(. Pokud
vlastnosti zemin/hornin v zakladové spare nedosahuji parametr(i pfedepsanych v dokumentaci, navrhne
Zhotovitel jeji vhodnou Upravu.

PFi zakladani pod hladinou podzemni vody bude jeji uroven snizena Cerpanim pod niveletu zékladové
spary. V blizkosti stavajici zastavby zhotovitel posoudi vliv snizeni hladiny na okolni objekty.

Pfi budovéni zakladové konstrukce i o jejim dokonCeni musi byt zajisténa dostateCnd ochrana
zemin/hornin v podzakladi pfed poruSenim vodou, povétrnostnimi vlivy i stavebnimi postupy. Pfi
nebezpeci promrznuti musi byt prostor zasypan na nezamrznou hloubku a odvodnén.

2.24.1.4 PAZENI

Pazeni stén vykopl zajisti zhotovitel vSude, kde je to nezbytné z hlediska bezpeénosti prace a stability
stén a okoli, kde je to pfedepsano realizacni dokumentaci anebo ureno technickym dozorem. Pazeni
musi zajistit bezpeCnost prace pod sténami vykopu, zabranit poklesu okolniho Uzemi a zabranit
ohrozeni stability stavajicich nebo budovanych sousednich objektl. Vnitini rozméry zapaZeného
prostoru musi poskytnout potfebny pracovni prostor pro provadéni stavebnich praci.

Po ukonéeni praci bude pazeni i jeho zajisténi odstranéno, pokud neni realizani dokumentaci nebo
technickym dozorem stanoveno jinak. Odstranéni se provede takovym zplUsobem, aby nedoSlo k
poSkozeni povrchu nebo Casti nové konstrukce.

22415 ZASYPY ANASYPY

Zasypy a nasypy budou provadény v souladu s platnymi CSN, zejména s normami CSN 73 3050
"Zemné prace", CSN 73 6133 "Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci" a CSN
72 1006 "Kontrola zhutnéni zemin a sypanim" v platnych znénich.

Zpétny zasyp se provede dle realizatni dokumentace a technologického predpisu zpracovaného
Zhotovitelem a schvaleného technickym dozorem. Zasyp se provadi odsouhlasenou sypaninou
hutnénou po vrstvach. Vihkost zeminy pfi hutnéni se nesmi odliSovat od hodnoty optimalni vihkosti
stanovené zkouskou PS o vice nez 3%, u sprasi a sprasovych hlin nesmi vihkost pfi hutnéni klesnout
pod optimalni hodnotu o vice nez 2%. Mocnost ukladanych vrstev je tfeba pfizplsobit pouzité hutnici
technice, Sifce ryhy a zhutnitelnosti materialu.

Zpétny zasyp se musi provadét souCasné po obou stranach objektu, aby nedochéazelo k
nerovnomérnym tlakim. Hutnéni v blizkosti objektu se musi provadét takovym zpusobem, aby nedoslo
k vyboCeni nebo poskozeni potrubi, poskozeni izolace atd. Bednéni a jiné pomocné zafizeni musi byt
pfed zpétnym zasypem odstranéno.

Viykopy ryh pro potrubi budou zasypavany v celé Sifce po dokonceni osazeni potrubi, provedeni
pfislusnych zkousek a po schvaleni technickym dozorem. Je nutno respektovat technické podminky pro
uloZeni potrubi od pfisluSného vyrobce potrubi a statické posouzeni navrzeného zplsobu uloZeni v
zavislosti na zatizeni a geologickych podminkach.
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Do zasypu se nesmi pouzit organické zeminy, bahna, radelina, humus a ornice s obsahem organickych
latek vétSim neZ 6% suché objemové hmotnosti ¢astic pod 2mm (ISO/CD 14688-2). Toto ustanoveni
neplati pro povrchové Upravy zasypl (ohumusovani).

Bez Uprav nebo zvlastnich opatreni neni mozné pouzivat do zasypu

» zasolené horniny s obsahem vodou rozpustnych soli nad 10%

» objemové nestélé zeminy a horniny (bobtnavé jily a jilovité bfidlice), u nichz pfi béZnych
klimatickych podminkéch dochazi k objemovym zménam vétsim nez 3%

> jily s mezi tekutosti vy3Si nez 60% nebo indexem plasticity vysSim nez 40%

» jilovité zeminy s indexem konzistence mensim nez 0,5

> skalni horniny, u kterych dojde plsobenim klimatickych vlivi a zatizeni béhem zivotnosti zasypu k
deformacim (napf. rozpadavé jilovce, slinovce apod.)

Pokud v popisu polozky neni uvedeno jinak, budou nasypy a zasypy provedeny nasledovné:

> Do nasypli a zasypli budou pouzity pouze zeminy vhodné dle CSN 72 1002 - Klasifikace zemin pro
dopravni stavby.

> Nasypy a zasypy budou zhutnény podle nasledujicich kritérii:

a) soudrzna zemina:
v télese nasypu (mimo aktivni zénu): D =96% Proctor standard
v podloZi nasypu: D =92% Proctor standard

b) hrubozrnna (smésna) zemina  (GW,GP,G-F,SW,SP,S-F):
v télese nasypu (mimo aktivni zénu): D =97% Proctor standard

v podloZi nasypu: D =92% Proctor standard
C) nesoudrzna zemina v nasypu a v podlozi nasypu:
Stérkovita zemina (GW,GP,G-F): ID=0,75
piscita zemina (SW,SP,S-F): ID=0,80
v pfipadé, ze Stérkovita a pisCitda zemina typu G-F a S-F ma pfimés plastickou (IP>0), plati
kritéria v bodé b)

d) kamenita sypanina podle CSN 73 6133 v platném znéni:
0,5% tloustky zhutfiované vrstvy pfi dosaZeni technologickych podminek zhutiovani,
ovéfenych zhutiovaci zkouskou.

V celé mocnosti aktivni zony (ve smyslu CSN 73 6133) musi byt dodrzena predepsana mira zhutnéni
nejméné 100% Proctor standard. Na plani musi byt dosaZena nejmensi hodnota modulu pfetvarnosti z
druhého zat&zovaciho cyklu Edef,2= 40MPa stanoveného dle CSN72 1006 (1998). Plani se rozumi
horni plocha nasypu. Pro budovani nasypu musi byt pfedepsan technologicky postup a nasyp se musi
budovat pod dohledem odborného dozoru. Pfi navrhu, realizaci, kontrole a pfebirani nasypu je nutno
dodrzet CSN 73 6133 (1998) "Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci".

Béhem realizace nasypu je nutné provadét pravidelné zkousky ve smyslu CSN 72 1006 "Kontrola
zhutnéni zemin a sypanim" v platném znéni.

2.2.4.2 BETON, BETONARSKE PRACE A BEDNENI

Veskery beton na stavbu musi odpovidat ustanovenim piislusnych platnych CSN.

Betonové konstrukce z betonu budou provadény a splfiovat pozadavky platnych CSN. Dle druhu
konstrukce, zatiZzeni a provoznich podminek nutno zajistit kromé pevnosti jeSté vodotésnost,
mrazuvzdornost, odolnost proti korozi a houZevnatost. Beton bude vyrabén v certifikovanych
betonarnach a musi splfiovat kritéria normy CSN EN 206-1. Veskeré dodaci listy betonovych smési
musi byt po celou dobu stavby k nahlédnuti na stavenisti. Technicky dozor stavby obdrzi kopie a
originaly budou soucasti protokolu o pfedani stavby.
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Soubéh norem

Z CSN 732400 a CSN 731209 soub&zné platnych s CSN EN 206-1 a CSN P ENV 13670-1, plati ta
ustanoveni, ktera nejsou v rozporu s CSN EN 206-1 a CSN P ENV 13670-1, ale upfesfiuiji je nebo
zpfistiuji dle dosavadniho stavu poznatki v Ceské republice.

Betonové smési )
Betonova smés musi splfiovat pozadavky CSN EN 206-1 a projektu.

Provadeéni betonovych konstrukci

Dokumentace, bednéni a podpirné konstrukce, vyztuz, betonovani, provadéni konstrukci z
prefabrikovanych dilct a z dilci zhotovenych na stavenisti, geometrické pozadavky, kontrola musi byt
dodany, provedeny a splfiovat pozadavky CSN P ENV 13670-1, CSN 732400 a ostatnich souvisejicich,
platnych norem.

Provedenim betonové konstrukce se rozumi i vSechny prace s konstrukci spojenych (bednéni, ulozeni
armovaci vyztuze a zabudovanych prvkd, doprava a uloZeni betonové smési, hutnéni, oSetfovani
betonu, odbednéni, vyspraveni povrch).

Pracovni spary
Pracovni spary v Zelezobetonovych konstrukcich pod provoznimi hladinami naplni v nadrzich a jimkach

a pracovni spary pod maximalni hladinou podzemni vody provedeny vodotésné. Vodotésnost
pracovnich spar zajistit pomoci tésnicich past k tomuto ucelu uréenych.

Dilataéni spary
V pfipadé, Ze je pozadovana vodotésnost dilataCni spary, je toto zajisténo PVC pasem pro tésnéni
dilatacnich spar k tomuto ucelu urCenych.

Pohledovy beton

Pohledovym betonem se rozumi betonova konstrukce, kterd nemé dalsi povrchovou Upravu. Pohledovy
beton bude proveden bez Stérkovych hnizd a dutin. Pfipadné nerovnosti budou obrouseny. Povrch bude
hladky se stejnou strukturou po strance mechanické i vizualni.

Zhotovitel odsouhlasi pfed zahajenim betonazi typ pouZitého bednéni s technickym dozorem.

Sanace betonu

Pro sanace betonovych konstrukci pouZije Zhotovitel certifikované sanacni systémy. Betonové
konstrukce budou pfed provadénim sanaci oCistény. Toto ocisténi bude predmétem dodavky
zhotovitele. Pro kaZzdy konkrétni pfipad sanace betonové konstrukce vypracuje Zhotovitel
technologicky postup vychazejici z konkrétni miry poSkozeni konstrukce a z pfedpisi vyrobcl
sanacnich materiald. Tento technologicky postup odsouhlaseny dodavatelem navrzeného sanacniho
systému pfedlozi pfed zapocCetim praci technickému dozoru, ktery na zakladé pfedloZzeného
technologického postupu rozhodne o zahajeni sanace.

2.2.4.3 POTRUBNI VEDENI

Kladeni potrubi
Veskera potrubi pouzita na stavbé musi vyhovovat pozadavkim projektu. Material, t€snéni a uloZeni

potrubi bude provedeno dle pfislusnych CSN, platnych pro pouzité druhy potrubi.
Zhotovitel zohledni mistni podminky na stavenisti a kvalitu konkrétniho pouzitého potrubi pfi ukladani
potrubi vié&i navrzenému vzorovému uloZeni potrubi.
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UloZeni potrubi
Potrubi bude kladeno v pazenych vykopech. V mistech vyskytu podzemni vody bude na dné vykopu

provedena Stérkopiskova respektive Stérkova vrstva a odvodnovaci drenaz. Pri pokladce musi byt
zajisténo odvodnéni vykopu v¢. splaskovych vod

Obecné bude platit, Ze uloZeni pouZitého potrubi bude odpovidat pfedpisim a pokynim jednotlivych
vyrobcl pouzitého trubniho materidlu a podle konkrétnich podminek. Obsypy a zasypy musi byt
provedeny v celé Sifce vykopu vhodnym materidlem a musi byt zhutnény po obou stranach potrubi
rovnomerne.

Vzorové uloZeni potrubi, pazeni ryhy, feSeni obsypl a zasypl potrubi, ochrana potrubi pod
komunikacemi je feSeno individualné pro jednotlivé pfipady v technickych specifikacich stavby.

Potrubi
Zelezobetonové potrubi bude pouzito dle CSN 72 3155 a navrhu EN, trouby budou vyhovovat z
hlediska Unosnosti tfidé 135.

Kameninové potrubi bude vyrobeno podle EN 295. PouZité trouby budou z hlediska Unosnosti
vyhovovat minimalné tfidé 160 pro DN200 + DN400 a DN800, tfidé 120 pro DN500 a tfidé 95 pro
DN600.

Pouzité sklolaminatové potrubi bude tuhosti SN10000 (vyjimecné SN5000). Tuhost potrubi pro
konkrétni pfipady je uvedena v technickych specifikacich.

Polypropylenové potrubi bude vyrobeno dle DIN 16961. Trouby budou kruhové tuhosti minimalné
8kN/m2.

Podtrubi PVC bude vyrobené dle CSN EN 1401, pouzité trouby budou kruhové tuhosti minimaing

8kN/m2 pokud neni v jinych ¢astech dokumentace uvedeno jinak.

Obetonovani potrubi
Rozsah useku s plnym respektive s ¢asteénym obetonovanim je uveden v technickych specifikacich.

Uprava okoli trub

U trub ze sklolaminatu, kameniny, betonu, PVC, PP, PE, TLT a oceli je tfeba provadét zasypy a obsypy
dasledné dle pokynl vyrobce a pfislusnych navodl k témto pracim. Zritost obsypového a zasypového
materialu musi rovnéz odpovidat poZzadavkim vyrobcu trubniho materialu. Bude pouzit takovy zasypovy
material, aby nedo$lo k poruseni potrubi.

Kotevni bloky
U tlakovych potrubi budou v mistech ohybi a odboceni vybudovany betonové kotevni bloky tak, aby

nedoslo k posunu potrubi pod tlakem.

Spojovani potrubi

Spojovani potrubi bude provadéno dle pokyn( vyrobce potrubi, budou pouzivany spojovaci prvky podle
typu spoje a podle technologickych pfedpist montaze prisluSnych trubnich materialG.

Potrubi PVC, PP, betonové, TLT a tlakové PVC potrubi bude spojovano na hrdla pomoci gumovych
krouzku. Sklolaminatové potrubi bude spojovano pomoci spojek na gumové krouzky. Kameninové
potrubi bude spojovano na hrdla s integrovanym polyuretanovym tésnénim, variantné mdzou byt spoje
tésnény integrovanymi gumovymi krouzky.
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Potrubi ocelové bude svafovano nebo spojovano pfirubovymi spoji.

Potrubi z PE bude svafovano nebo spojovano elektrotavnymi spojkami a tvarovkami. V misté pfechodu
PE potrubi na potrubi zakoncené pfirubou, bude pouzit lemovy nakruzek a volna oto¢na pfiruba.
Povrchy spoji musi byt pfed zahajenim a pfi provadéni praci udrzovany v naprosté Cistoté.

Svarovani spoju plastového potrubi

Svarovani potrubi z PE bude provedeno dle pokynl vyrobce a jeho pfisluSnych pfedpist. Spojovani PE
potrubi mize byt také provedeno pomoci elektrotavnych spojek a tvarovek. Potrubi PE nelze spojovat
lepenim.

Oba spojované materidly musi mit stejné fyzikalni charakteristiky. Spoj musi mit alespori takové
parametry jako ma vlastni potrubi.

Pfirubové spoje .
Pouzité pfiruby, tésnéni, spojovaci material a postup provadéni se fidi CSN EN 1092-1, 13 1500, 13
1505, 13 1540, 13 1550.

Svarovani spoji ocelového potrubi

Svarovani se fidi ustanovenim pfislunych CSN 05 0000, CSN 05 0002, CSN 05 0003, CSN 05 0004,
CSN EN ISO 6520-1, CSN EN 1SO 6520-2, CSN 05 0010, CSN EN 24063, CSN EN I1SO 6947, CSN EN
29692, CSN EN IS0 9692-2, CSN EN 1SO 9692-3, CSN 05 0029.

Spojeni stok
Spojeni stok nové budovanych bude provedeno ve spojné Sachté. Pripojky menSich profili do DN 200

mm Ize pfipojit pomoci tvarovek na hlavni fad.

Napojeni do stavajicich stok bude provedeno do stavajici nebo nové vybudované Sachty. U pfipojek DN
150 a DN 200 Ize provést pfimé napojeni na stavajici potrubi do vyfrézovanych otvort osazenych
specialnim tésnénim. Pripojeni musi byt provedeno vodotésné a tak, aby nebyla porusena fadna funkce
stoky. Pfipojeni do stavajici kanalizace Ize provést jen se souhlasem provozovatele stokové sité.

Povolen4 tolerance potrubi )
Povolena vySkova a smérova tolerance potrubi je dana CSN 75 6101 v z&vislosti na sklonu nivelety a
profilu potrubi.

2.2.4.4 SILNICNi KOMUNIKACE

Konstrukce komunikaci je dana projektem. Vrstvy budou pokladany az po uloZeni vSech Technicky siti
umisténych v komunikaci.

Zemni téleso silniéni komunikace .
Zemni téleso je dano projektem a CSN 73 6133 ve platném znéni. Nejmensi hodnota modulu
pretvarnosti Edef,2= 40 MPa nepfedepisuje-li projekt jinou hodnotu.

Podsypné a podkladni vrstvy )
Konstrukce budou provedeny dle projektu a pfislusnych platnych norem: CSN - Nestmelené vrstvy,
CSN - Prolévané vrstvy, CSN - Postfiky a natéry a CSN - Hutnéné asfaltové vrstvy.

Krytové vrstvy

Konstrukce budou provedeny dle projektu a pfislusnych platnych CSN - Prolévané vrstvy, CSN -
Hutnéné asfaltové vrstvy, CSN 73 6129 - Postfiky a natéry, CSN 73 6123 - Cementobetonové kryty a
CSN - Dlazby a dilce.

o OPERAENT PROGRAM
v ZIVOTNI PROSTREDI

EVROPSKA UNIE Pro vodu, 17 / 29

Fond soudrznosti vzduch a piirodu




Vieobecné technické specifikace ZADAVACI DOKUMENTACE STAVBY
Dolni Lou¢ky, Rekonstrukce COV

Pokladani obrubnikd, silniéni pfidlazby a dilct pro vedeni povrchovych vod
Komunikace a zpevnéné plochy budou ukonceny betonovymi prvky uloZzenymi do betonového loze dle
projektu.

Komunikace pro pési )
Komunikace pro pési budou provedeny dle projektu a prislusnych platnych CSN - Nestmelené vrstvy a
CSN - Dlazby a dilce.

Odvadéni destovych vod
Odvadéni destovych vod je dano projektem.

ZkouSeni hotovych vrstev komunikaci

Prejimaci zkousky hotovych vrstev konstrukénich prvkd komunikaci, chodnikd a zpevnénych ploch se
fidi pfislusnymi platnymi CSN - Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, CSN -
Nestmelené vrstvy, CSN - Prolévané vrstvy, CSN - Postfiky a natéry, a CSN - Hutnéné asfaltové vrstvy,
CSN - Cementobetonové kryty a CSN - Dlazby a dilce.

Prace ovliviiujici vodni toky

V pfipadé, ze béhem stavby dojde k mimofadnému vypousténi odleh&ovanych vod do vodotedi (dojde
tedy k poklesu fedicich pomérQ splaskovych vod ve vodach odlehCovanych do recipientu), pfipadné
bude tfeba v nékterych pfipadech zfidit provizorni odleh¢eni do vodotec€i po dobu vystavby, bude nutné
vydani Povoleni k nakladani s povrchovymi, nebo podzemnimi vodami (viz Zdkon 254/2001 Sb. o
vodach v platném znéni).

Projednani téchto vyluk zajisti Zhotovitel ve spolupraci s technickym dozorem a Objednatelem.
Nejpozdséji 60 dnl pred terminem zahajeni doCasného vypousténi vod Zhotovitel pfedlozi vypracovanou
Zadost o nakladani s vodami dle zakona €.254/2001 Sb. v platném znéni a rovnéz do této doby dolozi
potfebné podklady pro jednani s vodopravnim ufadem, predevsim vyjadfeni spravce toku. Soucasné
pfeda Zhotovitel Technickému dozorovi tuto Zadost s uvedenymi podklady na védomi. Zhotovitel je
povinen zUc¢astnit se jednani s vodopravnim Ufadem ve véci nakladani s vodami.

V pfipadé, Ze Zhotovitel zapfiCini svym stavebnim postupem ¢i jinymi pracemi prekroCeni délek
povolenych vyluk Ci pfekroCeni jinych povolenych limitt budou vicenaklady Objednatele (pokuty apod.)
vzniklé timto postupem hrazeny Zhotovitelem.

Pfi rekonstrukcich kanalizaci nesmi dojit k vypousténi necisténych odpadnich vod do vodoteci za
bezde$tného stavu. Zhotovitel musi zajistit pfecerpavani odpadnich vod.

Vybudovanim kanalizaci v dotéenych lokalitach nesmi dojit ke kontaminaci spodni vody. VSechny
kanalizaCni objekty budou pfed zahajenim provozu odzkouSeny na vodotésnost v€. stok, v souladu s
platnymi pfedpisy. Rovnéz stroje a materialy pouzité béhem vystavby nesmi zpUsobit kontaminaci
spodnich vod.

2.2.45 DOCASNE KONSTRUKCE

Na své naklady a vhodnym zplsobem provede dodavatel takova opatfeni ve formé docasnych
konstrukci, montazi leSeni, paZeni, podepreni, Stétovani, hrazeni, nakladani s vodou, konstrukci
mustku, leSeni a dalSich praci, které mohou byt nezbytné a pozadované pro bezpe¢né a ucinné
provadéni a konstrukci dila a vSech pomocnych praci.

2.2.4.6 PROTIKOROZNA OCHRANA

Protikorozni ochrana konstrukci bude vychazet ze stanoveni prostredi dle pfislusné normy a pozadavki
na Zivotnost konstrukci a povrchovych uprav.
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Natéry budou provedeny v souladu s platnymi CSN, zejména s normou CSN EN SO 12944 v platném
znéni.

Kazda povrchova Uprava musi byt dale provadéna v souladu s ndvodem k pouZiti od vyrobce (napf.
zakladni natér, teplota pro aplikaci, Uprava povrchu odrezovani, opiskovani apod.). VeSkeré pokyny
uvedené v tomto odstavci jsou zavazné jak pro stavebni ¢ast, tak pro strojné - technologickou Cast.

Prace musi byt provadény v kryté bezvétrné mistnosti v suché atmosféfe bez prachu.
Prvni vrstva natérového systému musi byt provedena bezprostfedné po ocisténi.
Materialy pouzité v jednom natérovém systému musi byt navzajem kompatibilni.
Natéry musi byt provedeny v dobfe krycich vrstvach s rovnomérnou tloustkou.
Nastfik muze byt provadén pouze pod vysokym tlakem.

Kapky, puchyre a vacky jsou nepfipustné.

Na kazdou vrstvu by mél byt pouZit jiny barevny odstin.

Jednotlivé vrstvy natérového systému musi byt nanaseny navzajem vici sobé v kolmém sméru.
V pfipadé poskozeni je nutné odstranit rez ostrym nastrojem nebo kartacem.

Opravy by mély byt provedeny co nejdfive je to mozné, podle pfedepsaného postupu.
Zadné &isténi natérd nebude provadéno bez souhlasu Technického dozoru.

Tloustka vrstev bude méfena po uschnuti.

Stfikané pozinkovani neni dovoleno na ponofenych konstrukcich.

VVVVVYVYVYYVYVVVYVYYVY

Cisténi, pfiprava povrchu

Otryskani podle SA 2.5 (CSN ISO 8501, SIS 055900) nebo SA 3, jak bude dohodnuto s vyrobcem. Pro
pozinkovani nastiikem je obvyklé SA3.

Casti by mély byt kompletni pfed otryskanim, vyjma téch, které po svafeni nemohou byt dosazeny. Tyto
Casti by mély byt ocistény pfed svafenim a ochranény bezprostifedné po ném.

Pfed otryskanim musi byt odstranény mastnoty, béhem otryskani musi byt Casti suché.

Po ocisténi a pfed natéry, musi byt nerovnosti vyrovnany, zatmeleny, zabrouSeny a musi byt povrch
ocistén.

Diry a ryhy musi byt zapraveny, jejich provafeni muze byt provedeno pouze se souhlasem Technického
dozoru.

Material pro otryskani: ocelova drt (primér 0,7mm) a smés ocelové drti a ocelovych dratk( (50% :
50%).

Odstranovani rzi z litinovych ¢asti musi byt provadéno velmi opatrné.

Po Zarovém zinkovani bude povrch lehce zdrsnén nebo otryskan pfed aplikaci dalSi ochranné vrstvy.

Zarové a natérové pozinkovani

Zhotovitel provadéné povrchové Upravy musi nechat odsouhlasit Technicky dozorem.

Prace mohou zacit poté, co veSkeré Casti jsou kompletni.

Vrstvy natérd nebudou provadény a pozinkovani nesmi byt zahajeno bez souhlasu Technického
dozoru.

Po vyrovnani, vyvrtani dér, odstranéni nerovnosti apod. dily musi byt vraceny do dilny pro opravu.

Ochrana

Neni-li popsano v jednotlivych poloZzkach konstrukci jinak, musi byt jejich ¢asti chranény tak, jak je
uvedeno v nasledujicich odstavcich.

Ocelové potrubi ve venkovnim prostfedi v zemi

dvé vrstvy dvousloZzkové epoxydové pryskyfice s 33%zelezité slidy po 40 mikronech, dvojnasobny
asfaltovy pas.
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Ocelové vyrobky uvnitf budov

a) otryskani SA 2.5 nebo SA 3, 30 mikront zakladového zinku, 50 mikron( dvouslozkové
epoxydové pryskyfice s 33% Zelezité slidy, 35 mikrond z&kladové vrstvy alkydové pryskyfice, dvé vrstvy
35 mikront alkydoveé pryskyfice po montazi.

b) otryskani SA 2.5 nebo SA 3, Zarové pozinkovani, lehké zdrsnéni, 40 mikron( dvouslozkové
epoxydové pryskyfice s 33% Zelezité slidy, 35 mikrond z&kladové vrstvy alkydové pryskyfice, dvé vrstvy
35 mikront alkydoveé pryskyfice po montazi

Litina uvniti budov

lehké ocisténi, 40 mikront dvouslozkové epoxydové pryskyfice s 33% Zelezité slidy, dvé vrstvy 35
mikron0 alkydové pryskyfice po montaZi

Ocelové Casti v dotyku s odpadni vodou, kalovym plynem a kalem

a) otryskani SA 2.5 nebo SA 3, 30 mikronu zakladového zinku, 50 mikron( dvousloZkové
epoxydové pryskyfice s 33% zelezité slidy, dvé vrstvy 150 mikron( epoxydehtového natéru.
b) otryskani SA 2.5 nebo SA 3, Zarové pozinkovani, lehké zdrsnéni, 40 mikrond dvouslozkové

epoxydové pryskyfice s 33% zelezité slidy, dvé vrstvy 150 mikron( epoxydehtového natéru.
Pro Casti extrémné namahané (pfepady), jedna vrstva 100 mikront epoxydehtového natéru navic.

Litinové €asti v dotyku s odpadni vodou, kalovym plynem a kalem

Lehké ocisténi, 40 mikronU dvouslozkové epoxydové pryskyfice s 33% Zelezité slidy, dvé vrstvy 150
mikron0 epoxydehtového natéru.

Pro &asti extrémné namahané (pfepady), jedna vrstva 100 mikron( epoxydehtového natéru navic.

Ocelové Casti vné budov

a) otryskani SA 2.5 nebo SA 3, 30 mikrond zakladového zinku, 50 mikron dvouslozkové
epoxydové pryskyfice s 33% Zzelezité slidy, 75 mikroni zakladové vrstvy epoxydové, 30 mikrond
polyuretanového natéru.

b) otryskani SA 2.5 nebo SA 3, Zarové pozinkovani, lehké zdrsnéni, 40 mikrond dvouslozkové
epoxydové pryskyfice s 33% Zzelezité slidy, 75 mikron( zakladové vrstvy epoxydové, 30 mikrond
polyuretanového natéru.

Vrstvy 75 a 30 mikron( uvedené vySe je mozno akceptovat az po montazi.

Litinové ¢asti vné budov

Odstranéni rzi, brouSeni a odmasténi, dvé vrstvy 40 mikron( dvousloZkové epoxydové pryskyfice s 33%
Zelezité slidy, 75 mikrond zakladové vrstvy epoxydové, 30 mikronu polyuretanového natéru.

Vrstvy 75 a 30 mikron( uvedené vySe je mozno akceptovat az po montazi.

Ocelové ¢asti zabetonované
otryskani SA 2.5 nebo SA 3

Hlinikove Casti zabetonované
Odstranéni rzi, brouSeni a odmasténi, dvé vrstvy 100 mikron epoxydehtového natéru.

Podpéry umisténé v betonu
Epoxydehtovy natér.

Strojni Easti z bilé oceli
Ochrana bude provedena fermezovym natérem nebo okolo s tukovym paskem.
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Nerezova ocel
Bez natér(i. Ocel CSN 17240, (t.17, DIN 1.4301 nebo ekvivalent)

Barvy a barviva
Zakladovy zinek: dvousloZkova epoxidova pryskyfice s 90 az 92% zinku ve vrstvé.

Epoxydové pryskyfice: dvouslozkovéa barva na tioxotropnim zakladé epoxydove pryskyfice (min.15%) s
33 % zelezité slidy

Epoxydehet:  tekutd epoxydova pryskyfice s epoxidovym ekvivalentem 180 - 210. Pomér epoxydehtu
by mél byt mensi nebo roven 1 a podil epoxydu mensi nez 15 vahovych %. Pouze nereaguijici plnidla
budou akceptovana.

Alkydova pryskyrice: natér na zakladé alkydové pryskyfice s nejméné 70% susiny.
Chlorovany gumovy natér: natér s chlorovymi plastifikatory

Zakladovy epoxyd: dvouslozkovy natér na bazi epoxydove pryskyrice.
Polyuretanovy natér: dvouslozkovy kryci natér zalozeny na polyuretanové pryskyfici s

nejméné 50% susiny.

Zkousky natérd

Technicky dozor je opravnén nafidit:

Dlouhodoby test ponofenim dvou malych Casti do odpadni vody, kalu nebo plynu. Vzorky budou
ponofeny do vody 60°C teplé po dobu 96 hod. Vysledek: Puchyfe, promoceni nebo oddélovani ¢asti se
nesmi ukazat.

Mechanicka odolnost: kruhové tazené talife s plochou 2 cm?2 budou nalepeny na ochranny natér. Budou
odtahovany se vzristajici silou po 20 N/s. Pozadovana sila odtrZzeni by méla byt 500N/cm2.

Technicky dozor je opravnén vyzkouSet na stavenisti, zdali natér miZe byt odstranén oby&ejnym
nozem.

Odolnost otéru: testovaci plocha bude umisténa pod Uhlem 45° pod sklenénou trubku, délky 2m a
priméru 22mm. Trubkou bude poustén na testovaci plochu s natérem prach oxidu hlinitého nebo
brusné ¢asti a bude zjistovano, zda zakladni material se objevuje nebo se natéry odlupuiji. Castice maji
mit velikost 20 - 30 podle ASTM - sita. Pozadovana odolnost je nejméné 30 |.

Testy budou uskutecnény s testovacimi plochami dodanymi Zhotovitelem.

Barevné feSeni
Barevné feSeni bude pfedmétem realizaCni dokumentace. Barevné odstiny budou odsouhlaseny
Projektantem, Objednatelem a Technickym dozorem.

2.2.5 STROJNE - TECHNOLOGICKA CAST

2.25.1 VSEOBECNE POZADAVKY

Zhotovitel je odpovédny za navrh strojli a zafizeni strojni a elektrotechnické Casti této stavby. Zhotovitel
je dale odpovédny za to, ze navrh, provedeni a funkce strojniho a elektrotechnického zafizeni umozni
dosazeni pozadovanych parametrl, které jsou uvedeny v technickych specifikacich. VeSkera dodana
zafizeni budou nova. Navrzené zafizeni musi vyhovét standardizaci stavajicich zafizeni, servisnich
smluv a nahradnich dili. Dodavatel prokaze Zadavateli doklad vyrobce, ze kterého bude patrné, Ze
Zadavatel bude mit moznost zajistit po celou dobu Zivotnosti zafizeni (po z&ruénim obdobi) néhradni
dily v CR a v terminu do 30 dnl od poruchy zafizeni. Objednatele, jinak bude mit Objednatel pravo
poZzadovat zménu typu zhotovitelem navrzeného zafizeni a to na naklady Zhotovitele.

V pfipadé, Ze v ramci stavby jsou specifikovany zafizeni stejného druhu (napf. Cerpadla, dmychadla
apod.), budou tato dodana od stejného vyrobce.
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Soucasti nabidky bude i uvedeni servisnich podminek pro navrzené strojni zafizeni. Cerpadla,
dmychadla a fidici systém budou zhotovitelem navrzeny, dodany a namontovany s tou podminkou, ze
bude u téchto zafizeni zajisténo v ramci zarucnich servisnich podminek odstranéni zavady do 48 hod.
Pokud nebude pro konkrétni typ zafizeni, které bude chtit zhotovitel dodat prokézana vySe uvedena
podminka, bude mit objednatel pravo zménit typ (dodavatele) téchto zafizeni.

Cena polozek bude zahrnovat dodavku, montdz, testy az do urovné komplexniho vyzkousSeni, cena
bude dale zohlediovat postupy nutné pro udrzeni stavajici zafizeni v provozu jako napf. provizorni
napojeni stavajicich zafizeni, pfi napojovani novych zafizeni postupovat bez preruseni prace v
minimélnim Case i za cenu trojsménného provozu za ucelem minimalizace Casu odstavek.

Neni-li uvedeno jinak je hranice technologické a stavebni dodavky 1m od vnéjSiho okraje stavebnich
konstrukci odpovidajici ¢asti pfiruby.

VeSkeré tvary a rozméry novych stavebnich konstrukci a navrhované Upravy stavajicich stavebnich
konstrukci vyplyvajici z vykresové dokumentace jsou pro Zhotovitele piné zavazné a neménné.

2.2.5.2 STROJNi PRACE

Teplota
Zfizeni musi byt schopna provozu a vykazovat ve specifikace poZadované parametry pfi venkovni

teploté od -25°C do + 45°C.

Hluk
Limity hluku jsou uvedeny vSeobecné pro veskera zafizeni a jsou nasledujici:
prostory s ob¢asnym dozorem 95dB
prostory s trvalym dozorem 55dB
kancelare 45 dB
dilny 55dB
vnéjsi strana budov 70 dB
hranice oploceni 40 dB
Zivotnost zafizeni

Pfi spInéni podminky spravného provozu, udrzby a kontroly podle navodu vyrobce jsou pozadovany
nasledujici minimalni doby provozu jednotlivych zafizeni a natéru:

Cerpadla 50 000 motohodin

natéry 8 roku

Legenda oznaceni potrubnich vétvi

Zhotovitel je odpovédny za oznaceni potrubnich vétvi. Barva $titkd je shodna s barevnym oznacenim
potrubi podle dopravovaného media a Stitek bude umistén rovnobézné s osou potrubi ve vzdalenosti
150mm od spoju €i zdi. Potrubi bude oznac¢eno plnym nazvem pfepravovaného media.

Izolace
Zafizeni a potrubi budou opatfena izolaci, jestlize je to nezbytné, kterd poskytne ochranu ve
specifikovaném teplotnim rozmezi.

Docasné konstrukce

Soucasti dodavky technologické Casti jsou veSkeré doCasné konstrukce potfebné pro montaz (montazni
leSeni, podepfeni...), které mohou byt nezbytné a poZadované pro bezpe¢né a U¢inné provadéni a
konstrukci dila a vSech pomocnych praci. Tyto doCasné konstrukce provede Zhotovitel na své néklady.

o OPERACNI PROGRAM
v ZIVOTNI PROSTREDI

EVROPSKA UNIE Pro vodu, 22 / 29

Fond soudrznosti vzduch a piirodu




Vieobecné technické specifikace ZADAVACI DOKUMENTACE STAVBY
Dolni Lou¢ky, Rekonstrukce COV

Barevné znaceni

Potrubi a armatury je nutno opatfit specialnimi paskami nebo $titky z plastu, které oznacuji smér a druh
pfepravovaného média. Potrubi bude natfeno barevnymi pruhy (nebo ozna¢eno samolepkami) v
nasledujicich barevnych odstinech:

Surova odpadni voda zelen pastelova tmava 5100

Odpadni voda v COV zelen pastelova tmava + Stitek 5100

Vycisténa odpadni voda zelen pastelova svétla 5014

Vzduch modfr svétla 4400

Kaly hnéd pastelova,pasy: bila 2092, 1000

Kalova voda hnéd pastelova, pasy: zeleh 2092, 5014

Para hlinikova 9110

Plyny Zlut chromova stfedni 6200
Technologickéa voda zelen pastelova svétla, pasy: bila, stitek 5014, 1000
Pitna voda zelen pastelova svétla, pasy: modra, Stitek 5014, 4400
Zasady (napf. vapno) fialova stfedni 3500
Roztoky riznych chemikalii Stitek

Dodatkové Ziviny Stitek

Uprava pH Stitek

Cislo barevného odstinu je uvedeno dle piilohy k CSN 67 3067:72

Oznaceni mist odbéru vzorku

Kazdé misto urené provoznim fadem jako misto kontrolniho odbéru vzorku bude oznaceno. Oznaceni
bude provedeno plastovym Stitkem velikosti 297x210mm a bude obsahovat Cislo odbérného mista a
specifikaci odebiraného media. Oznaceni bude odolné povétrnostnim vlivim.

Oznadeni
VeSkeré stroje a zafizeni musi byt oznaceny Stitkem a popisem.

Cerpadla, dmychadla

Cerpadla a dmychadla budou vyjma zvla$t od(ivodnénych piipadi pro celou stavbu dodana od jednoho
vyrobce. Ponorna &erpadla musi byt vybavena Cidly na pranik vody do olejové napiné. Prichodnost
¢erpadly nesmi byt mensi nez prliny Cesli.

2.2.5.3 ELEKTROTECHNICKE PRACE

Napéjeci rozvody

Elektrické napajeci rozvody a pfislusna zafizeni v téchto rozvodech budou v nabidce uvedeny v
dimenzich odpovidajicich navrzenym strojim a zafizenim (jejich energetické naroCnosti). Pokud se
parametry jednotlivych polozek v napajecich rozvodech budou v dusledku tohoto pozadavku liSit od
parametri uvedenych v technickych specifikaci téchto poloZek, pfilozi nabizejici jako samostatnou
pfilohu k nabidce seznam téchto poloZek a jejich specifikaci.

Nabidkové ceny téchto polozek uvedené v nabidce musi zohledhovat uchazeéem navrzené
zmény parametrul.

VeSkerd méfidla budou opatfena pfislusSnymi certifikaty a kalibraCnimi protokoly. Méfidla budou dle
zakona 505/1990 Sb. ovéfena opravnénou mefici skupinou (dolozeno pfislusnym protokolem).
Ridici systém zajisti vypnuti vybranych spotfebicl pfi piekroCeni obsluhou nastavené hodnoty.
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Spojovaci vedeni

Kabely budou ulozeny ve spolecnych kabelovych trasach. Mimo objekty budou kabely ulozeny ve
vykopu, v kabelovych kanalech nebo v kabelovych tvarnicich. Kabely ve vykopech budou polozeny na
piskovém loZi a piskem budou také zasypany. Trasa bude zaloZena cihlami. Ve vykopu bude uloZeno
uzemnovaci vedeni propojujici rozvadéée a trafostanice, které bude tvofit spoleGnou uzemrovaci
soustavu. Pfi prichodu kabelové trasy pod komunikacemi nebo pfi kfizovani s jinymi rozvody budou
kabely chranény proti mechanickému poskozeni plastovymi rourami nebo ocelovymi chrénickami.
Provedeni vykopt musi odpovidat CSN341050 a CSN 34 7410-1. Dojde-li k pokladce novych kabeli do
stavajicich kabelovych kanalu, bude ocenéno v ramci jednotlivych polozek vycisténi kanald, kompletni
vyména veskerych kabelovych rodtl za nové pozinkované rosty a prekladka kabelaze na tyto rosty.
Vstup kabell z vykopu do pfislusného objektu nebo prostupy sténami v ramci objektl pokud nejsou
zajistény pomoci betonovych tvarnic nebo ocelovych trubek (v podlaze apod.) budou provedeny v rdmci
praci Zhotovitele vrtanim €i bouranim. Tyto vstupy musi byt provedeny tak, aby se zabranilo vnikani
vihkosti do objektu.

V objektech budou nové kabely uloZeny v hlavnich trasach na kabelovych roStech, v kabelovych
pozinkovanych Zlabech, v ostatnich trasach do plastovych Zlabu, list a trubek. Konstrukce pro upevnéni
Zlabu a list kabell k povrchu jsou soucasti tohoto projektu, véetné pfisluSnych povrchovych Uprav a
natérQ. Vyuziti stavajicich nosnych konstrukci pro novou kabelaz se nepredpoklada.

Uzemnéni

Uzemnéni rozvadéCe se provede pfipojenim na spoleCnou uzemnovaci soustavu. V ramci vnitinich
uzemnovacich rozvodu (pasek FeZn) se provede ochranné pospojovani ocelovych konstrukci
stavebnich i strojnich, technologickych zafizeni a neZivych Casti elektrickych zafizeni. Vnitfni
uzemnovaci vedeni se pfipoji k uzemnéni pfislusného rozvadéce.

Oznadovani
V8echny kabely, rozvadéce, jednotky Fidiciho systému a méfici zafizeni, atd. musi byt oznaceny Stitkem
S popisem.

2.2.5.4 NATERY

Kazda povrchova uprava musi byt provadéna v souladu s navodem k pouZiti od vyrobce (napf. zakladni
natér, teplota pro aplikaci, Uprava povrchu odrezovani, opiskovani apod.)

U v8ech stroju a zafizeni je vrchni kryci natér proveden z vyroby.

Veskeré barvy musi vykazovat vysokou kvalitu a dlouhou zivotnost. Minimélni poZadavek je synteticka
barva, ve tfech vrstvach s minimalni celkovou tloustkou 150 mikrond. V pfipadé, Ze povrchova Uprava z
vyroby neodpovida poZadavkim je povinnosti Zhotovitele u€init napravu.

2.2.5.5 DODAVATELSKA DOKUMENTACE
Dodavatelska dokumentace neni sou¢asti realizaéniho projektu a rozumi se tim zejména:

Viykresova a jina dokumentace, kterou zabezpeCi Zhotovitel v ramci své vyrobni pfipravy. Jsou to
hlavné konstrukéni, dilenské a montazni vykresy jednotlivych stroji, konstrukci, vyrobka pfidruzené
stavebni vyroby, vyrobkd vnitfniho zafizeni a vybaveni, vyzdivek, izolaci potrubi, nosnych konstrukci
kabelovych a potrubnich rozvodu. Déle jsou to vykresy elektrorozvodu, schemata elektrického zapojeni,
pomocnych konstrukci (leSeni, zavésné konstrukce), vykresy vytah(, jefabovych drah apod.

Viykresova a jina dokumentace, kterou zabezpeluje Zhotovitel jako soucast své dodavky a jedna se o
dokumentaci pro prokdzani pozadovanych vlastnosti dila (atesty, certifikaty, individuaini a komplexni
vyzkouSeni apod.), pro spravné a bezpe¢né uvedeni do provozu, provozovani a odstavovani, pro
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spravnou a v€asnou udrzbu (navody k obsluze a udrzbé stroju a zafizeni v eském jazyce apod.) a dale
dokumentace uZivatelského programového vybaveni pro automatizaci fizeni vSech urovni. Vyse
uvedena dokumentace bude pfedana vzdy pfi pfedbézném predani pfislusnych Casti provoznich
soubor0.

Technicky dozor ma pravo vyzadovat dodavatelskou dokumentaci ke schvaleni. Takto vyzadana
dodavatelska dokumentace bude vyhotovena v Ceském jazyce a pfedana nejpozdéji 14 dnl pred
zahajenim praci.

2.2.5.6 DEMONTAZE

V souvislosti s rekonstrukci stavajicich technologickych celkd bude stavajici strojné-technologické
zafizeni a trubni rozvody v rozsahu dle technickych specifikaci zdemontovany. LeSeni pro demontaz
zarizeni a zednické vypomoci budou zahrnuty v cené jednotlivych polozek.

Stavajici zafizeni, elektro material a potrubni rozvody budou po demontdZi ulozeny na meziskladce
(plati pro veSkeré polozky).

Na této meziskladce Objednatel rozhodne o zpUsobu vyuZiti zafizeni nebo jeho likvidaci.

Pokud jsou v polozkach technickych specifikaci uvedeny demontaze zafizeni, je soucasti téchto
polozek i likvidace uvedeného zafizeni a to vzdy az po odsouhlaseni Zadavatelem.

2.2.6 SUBDODAVKY

Maximalni povoleny limit subdodavek stavebni ¢asti bude 30% z finanéniho objemu stavebnich praci.
Subdodavky budou pozistavat z nasledujicich stavebnich &asti, objektd a praci:

> zastfeSeni objektd SO 01 (sdruzeny objekt) a SO 03 (objekt odvodnéni kalu) - dodavka a
montaz stfeSnich pfihradovych vazniku se styénikovymi deskami s prolisovanymi trny vcetné
bednéni, stiesSni povlakové krytiny a jeji podkladni vrstvy a klempifskych vyrobku.

ZTI u jednotlivych stavebnich objektl v rozsahu dle pfislusnych Casti projektové dokumentace
S0 07 HTU a sadové Upravy

SO 08 Komunikace

SO 09 Vzduchotechnika

SO 10 Rozvody vody

SO 11 Stavebni elektroinstalace

SO 12 Uprava pfipojky NN

SO 13 Demolice

SO 14 Uprava kanalizagnich Fadd na COV

YVVVVYVYYVYYVYYVYYVY

2.3 OSTATNi POLOZKY
Ostatni poloZky jsou ve vykazu vymér uvedeny jako zviastni poloZky pro celou stavbu.

2.3.1 ZARIZENi STAVENISTE

Polozka zahrnuje zafizeni staveni$té, které je navrhovano na pozemku vedle nové budované COV.
Hlavni pfijezd je po mistnich a statnich komunikacich..

Objekty zafizeni staveniSté budou zfizeny a provozovany v souladu s platnymi hygienickymi,
bezpeénostnimi a protipozarnimi predpisy, platnymi v CR. Odpadni vody budou svedeny do
bezodtokové jimky, ktera bude vyvazena, alternativné Ize vyuzit chemické WC.

Dodéavka elektrické energie, potiebna zajiSténi provozu staveni$té a pro vlastni stavbu Cistirny, bude
zajisténa z provizorni pfipojky NN. Stavenistni rozvod bude vybaven samostatnym méfenim a pfipadné
zvySeni rezervovaného pfikonu bude pfedem projednano s odpovédnym energetikem provozovatele.
Na tyto rozvody budou napojeny veSkeré mechanizmy, stroje, osvétleni stavenisté a objekt zafizeni
stavenisté, véetné potfebného pfislusenstvi (napfiklad sklad, dilna). Vlastni rozvod bude splfovat
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pFisludné technické normy a nafizeni, s diirazem na bezpeénostni a pozarni predpisy, platné v CR
(pokladka a umisténi kabeld, kfizeni s komunikacemi, napojovani jednotlivych zafizeni, pfislusné
ochrany proti klimatickym podminkam apod.). V pfisluSnych mistech stavby bude rozvod zakoncen
staveni$tnim rozvadécem. Tyto rozvadéCe musi umoznit osazeni podruzného méreni v pfipadé vyuziti
téchto rozvodl pro jiného pfimého dodavatele stavby. Stavenistni rozvod bude zfizen, provozovan a
demontovan na néklady zhotovitele.

Objekt zafizeni staveniSté bude provozovan po celou dobu vystavby. Vlastni stavenisté bude fadné
ohrani¢eno oplocenim. Pokud by bylo nedostatecné, je nutné zfidit dodateCné oploceni stavenisté
oplocenim vySky min.2,0m a osvétleno.

Zhotovitel pfipravi na stavenisti veSkeré instalace nutné pro provadéni a dokonceni stavby. Zhotovitel
pfedloZi dokumentaci instalace, provozovani a odstranéni stavenistnich instalaci ke schvaleni
technickému dozoru.

Do ceny polozky ,Zafizeni staveni$té“ zahrne zhotovitel i néklady na opatfeni spojena s ochranou proti
povodni.

Objekty zafizeni stavenisté budou umistény tak, aby zabezpecily volny prichod po stavajicich
komunikacich.

Veskera zelen (stromy, kefe, zatravnéné plochy) pfimo na stavenisti a v okoli stavby, ktera nekoliduje s
novou vystavbou, nesmi byt naruSena a je nutno ji chranit, napf. dfevénym bednénim, sejmutim ornice
apod. vsouladu s vyhlaskou CSN/DIN18920 Ochrana stromd, porostd a ploch pro vegetaci pfi
stavebnich cinnostech.

Zhotovitel vyklidi z pracovi$té své zafizeni a materialy nejpozdgji do 30dnd po pfedbézném predani a
pfevzeti stavby, pokud jim v tom nebrani neskoncené prace jinych pfimych dodavatell, nebo pokud
pracovisté nepotfebuji pro dokonceni jinych, samostatné odevzdavanych ¢asti dodavky.

Po uplynuti uvedené Ihity maze Zhotovitel ponechat na pracovisti jen své zafizeni a materialy potfebné
pro odstranéni vad a nedodélkl. Zhotovitel vyklidi a zlikviduje objekt zafizeni staveni$té nejpozdéji do
30dnu po odstranéni veskerych vad a nedodélku nebo po zahajeni zkusebniho provozu.

PFi dokonéeni vystavby musi byt stavenisté a jeho okoli vraceno do stavu stejného nebo lepSiho nez byl
ten, ktery existoval pfi pfedani stavenisté Zhotoviteli.

2.3.2 POVINNA PROPAGACE DLE POZADAVKU SFZP A JmK — INFORMACNI PANELY

Zhotovitel zajisti a postavi pro projekt velkoplo$né informacni panely rozméru dle platnych grafickych
manualt SFZP a Jihomoravského kraje (2 nezavislé panely) . Panely budou umistény na COV a na
bliZze urCenych mistech obce.

Panely budou umistény bezprostfedné pred zahajeni fyzické realizace projektu a musi byt zachovany
po celou dobu pribéhu realizace projektu. Po ukonéeni realizace projektu, nejpozdéji do dvou mésicl,
se velkoplo3né informacni panely nahradi stalymi informacnimi tabulemi (pamétnimi deskami).

Na informa¢nim panelu bude uveden obchodni nazev investora, zhotovitele, generélniho projektanta a
stavebniho dozoru.

Informace uvedené na informacnich panelech budou chranény proti poSkozeni zplisobeném pocasim,
klimatickymi Ucinky a slune¢nim zafenim. Material — plast, ocelovy nebo hlinikovy plech, ram konstrukce
— ocel (dostate¢né tuhy zabrafujici deformaci), stojky — ocel nebo hlinik (dostate¢né tuhé zabrariujici
zborceni konstrukce), povrch ocelovych &asti bude vhodné upraven - pozinkovan nebo natfen
zakladovou barvou a dvojnasobnym krycim natérem.
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Stavebni povoleni na stavbu informaénich paneld zajisti objednatel. Za spravnost a rozmisténi dle
stavebniho povoleni zodpovida zhotovitel. Zhotovitel je odpovédny za stav informaénich panell (zajisti
jejich opravu v pfipadé jejich poskozeni).

PoloZzka obsahuje pravidelnou udrzbu (pfedevsim ¢isténi) panell, jejich odstranéni ve shora uvedeném
terminu a jeho naslednou likvidaci Zhotovitel uhradi Zadavateli smluvni pokutu ve vysi danou metodikou
SFZP v pfipadé, Ze pii kontrole ze strany SFZP nebude informadni panel umistén, nebo bude
poskozen.

2.3.3 PAMETNI DESKY

Po dokonceni praci, nejpozdéji do 2 mésici po vydani protokolu o pfedani dila dle smlouvy o dilo,
zhotovitel umisti na mista uréena objednatelem pamétni desky o spolufinancovani stavby SFZP a JmK
(2 desky). Pamétni desky budou o rozmérech cca 300x400 mm a budou obsahovat text dle podkladu
dodaného objednatelem.

Polozka obsahuje naklady na pofizeni a instalaci pamétnich desek dle pozadavk( a manuali SFZP a
Jihomoravskeho kraje.

2.3.4 REALIZACNi DOKUMENTACE

Zhotovitel stavby obdrzi od objednatele pravomocna stavebni povoleni véetné dokladové Casti, dale
objednatel pfeda zhotoviteli dokumentaci od souvisejicich investic (pokud existuiji).

Na zakladé uvedenych podkladi a zadavaci dokumentace stavby zajisti zhotovitel dopracovani
pfedmétnych SO a PS. Zvazi, u kterych podkladu (zaméfeni, geologicky, hydrogeologicky prizkum,
vytyéeni podzemnich inzenyrskych siti, pfipadné dalSi prizkumy) bude potfebovat jejich dopracovani,
upfesnéni nebo vyhotoveni. Dale zvazi, u kterych Casti dokumentace bude potfebovat zpracovani do
vétSich podrobnosti, pfipadné kde bude potiebné pfizplsobeni dokumentace pro specialni
technologické postupy (napf. dilenské vykresy, detaily, vykresy vyztuZze a podrobné statické vypocty
prefabrikatl, vykresy tesarskych konstrukci, podloZené statickymi vypocCty, vykresy profesnich Casti,
podrobné technologické postupy vybranych ¢innosti). Zhotovitel zkoordinuje realizacni dokumentaci s
dokumentaci souvisejicich investic. Dopracovana realizacni dokumentace musi odpovidat dokumentaci
zadavaci a musi byt vypracovana v souladu s pfislusSnymi platnymi technickymi normami, vyhlaskami a
souvisejicimi pfedpisy.

Dopracovana realizacni dokumentace bude pfedana po jednotlivych objektech ke kontrole a schvaleni
technickému dozoru stavebnika. PfedloZeni realizaCni dokumentace ke kontrole a schvaleni technickym
dozorem a pfisluSné projednani této dokumentace a jeji pfipadné doplnéni a opraveni probéhne dle
obecnych obchodnich podminek.

Po schvaleni dokumentace, pfedd zhotovitel objednateli dokumentaci v Cistopise v 6 pisemnych
vyhotovenich a v 1 kopii v elektronické podobé na CD ve formatech pdf.

2.35 PROVADENI A ORGANIZACE VYSTAVBY, NAHRADNI TRANSPORT ODPADNICH VOD,
PROVIZORNi PROPOJE A CERPANI

Polozka zahmuje nahradni transport odpadnich vod pro zajisténi provozu kanalizace po dobu vystavby
a dale nacenéni vyCerpani a vycisténi stavajicich nadrzi COV.

Dale jsou predmétem polozky veskeré naklady na provizorni propoje a Cerpani pfi vystavbe
Cov.

Nahradni transport odpadnich vod zajisti zhotovitel v soucinnosti s provozovatelem. Pro zajisténi
provozu kanalizace béhem vystavby zhotovitel mimo jiné provede v soucinnosti s provozovatelem
nasledujici ¢innosti:
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Stanoveni podminek a odsouhlaseni zplsobu zajisténi nahradniho transportu s provozovatelem.
Zajisténi soucinnosti provozovatele a jeho odborného dohledu nad zabezpeCenim nahradniho
transportu po dobu provadeéni rekonstrukce pfislusného useku kanalizace.

Odsouhlaseni zpsobu ukon¢eni nahradniho transportu s provozovatelem.

Protokolari pfedani dokonCeného Useku kanalizace provozovateli do prozatimniho provozu vcetné
dokladli o vodotésnosti potrubi a geometrického zaméfeni; toto pfedani neznamena pfedani a
pfevzetim dila objednatelem, to se fidi ustanovenimi smlouvy o dilo (obchodnimi podminkami).

Soucésti polozky je dale nacenéni vSech pfipadnych kolizi se stavajicimi podzemnimi sitémi, které
neslo postihnout geodetickym zaméfenim slouzicim k vypracovani projektové dokumentace.

2.3.6 ZKOUSKY (VIZ TAKE ODSTAVEC 2.2.2 TETO ZPRAVY)

Polozka zahrnuje prace nutné k odzkouSeni skupin strojii a zafizeni ve vzajemnych vazbach a k
prokazani, Ze dodavka je schopna zkudebniho provozu. V pausalni cené musi byt obsaZzeny veSkeré
naklady na vlastni provedeni zkousek, jejich organizaci, néklady na energie, média a materialy nutné
pro provedeni zkousek.

2.3.7 PROVOZNi RAD COV A UPRAVA KANALIZACNIHO RADU

Objednatel obdrzi navrh provozniho fadu COV a Upravu provozniho fadu kanalizace (kanalizagniho
fadu) v 6-ti paré vypracované zhotovitelem nejméné 60 dnu pred pfedbéznym pfedanim a pfevzetim
stavby. Forma a obsah uvedenych dokumentl budou zpracovany v souladu s pfisluSnymi zakony a
pfedpisy a TNV 75 6911 Provozni fad kanalizace. Dokumenty budou rozdéleny na textovou a
vykresovou Cast. Textova ¢ast bude zahrnovat zejména zakladni charakteristiky a instrukce pro obsluhu
jednotlivych technologickych zafizeni a také postupy v pfipadech havarijnich situaci. Objednatel se k
pfedloZzenému dokumentu vyjadfi do 30 dnl a zhotovitel zapracuje tyto pfipominky do provoznich fadu
nejpozdéji do zahajeni zkusebniho provozu. Po zapracovani pfipominek jsou dokumenty povaZzované
za schvalené. Schvaleni provoznich fadd objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné a
uplné provedeni pfedmétu smlouvy a odpovédnosti za vady. Po schvaleni dokumentl preda zhotovitel
navic objednateli provozni fad ve formatu doc.

Soucasti provoznich fadu bude sbirka manuall a instrukci vyrobcl zafizeni instalovaného na stavbé.

2.3.8 DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI

Dokumentace skute¢ného provedeni bude minimalné obsahovat kompletni vykresy skute¢ného
provedeni a kompletni seznam pouzitych materiall. Dokumentace skuteéného provedeni bude
zahrnovat kromé vySe uvedeného tyto nasledujici ¢asti:

» projektovou dokumentaci se zakreslenim vSech zmén odsouhlasenych spravcem stavby

> liniové stavby: polohové a vySkové geodetické zaméreni vSech siti, pfelozek a pfipojek, lomu a
armatur pfed zasypem (na novych i odkrytych stavajicich sitich) ve formatu kompatibilnim s
GIS

» budovy a ostatni objekty: polohové a vySkové geodetické zaméreni vSech charakteristickych

bodl (rohl budov a nadrzi, vySky pfepadu a hran, oploceni, atd.) ve formatu kompatibilnim s

GIS

vyty&eni: jednotna soufadnicova sit JTSK

vySkovy systém: Balt po vyrovnani

v pfipadé liniovych staveb elabordt pro uloZeni vécnych bfemen, v ostatnich pfipadech

geodeticky oddélovaci plan

YV V

Dokumentace skute¢ného provedeni bude vyhotovena minimalné v poCtu 6paré a bude predana
objednateli pfed vydanim protokolu o evidenci praci nebo pfed vydanim potvrzeni o pfedani dila.
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Soucasné bude objednateli pfedana v jednom vyhotoveni v digitalni formé ve formatu pdf nebo doc, xls,
dgn, nebo dwg.

3. CASOVY PSOTUP VYSTAVBY

Pfedpokladana lhita vystavby je v roce 2014 az 2015. Bude upfesnéna pozdé&ji v ndvaznosti na
poskytnuti finan¢nich prostfedku z dotacnich fondl a v zavislosti na kapacitnich moznostech vybraného
zhotovitele stavby na zakladé vybérového fizeni.

Lhaty vystavby, terminy zahajeni a dokonéeni budou dany smlouvou o dilo mezi investorem a
zhotovitelem stavby.

VSechna technologicka zafizeni budou vyzkousena provozem v délce 72 hodin.

Pfedpokladany harmonogram vystavby - viz. pfiloha €. 1 VSeobecnych technickych specifikaci.

V Brné, dne 19.07.2013 Vlypracoval: Ing. Mario Myslivec

hyla”
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