

REKAPITULACE NÁKLADŮ

ZS Dolní Loučky - stavební úpravy zdravotního střediska

Stavební část	
SO 01 Stavební úpravy zdravotního střediska	
Stavební část	3 286 469 Kč
ZTI	837 099 Kč
Vnitřní plynovod	56 313 Kč
UT	1 373 093 Kč
Elektroinstalace	889 272 Kč
Stavební část celkem	6 442 246 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	56 100 Kč
Vedlejší a ostatní náklady celkem	56 100 Kč
Stavební část a VRN celkem	6 498 346 Kč
DPH	
21 % stavební část	1 352 872 Kč
21 % vedlejší a ostatní náklady	11 781 Kč
DPH celkem	1 364 653 Kč
NÁKLADY CELKEM	7 862 999 Kč

ing. Šoukal Vlad.


Stavba: ZS Dolní Loučky - stavební úpravy zdravotního střediska
Obj. číslo: 277/24
C.č.: 01/07/2024